



ENMIENDA N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003477

“SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PUNTO DE INTERCONEXIÓN 8" PROYECTO FOP-MT02-00005”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 (ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC) enmendamos lo siguiente:

Punto 1:

Dado el conflicto social en la altura de Tres Cruces de la carretera Bioceánica, es que tenemos en este momento personal de GTB que tampoco está pudiendo trasladarse a sitio para la Inspección Previa de Sitio, adjuntamos algunas fotos.

Por ello es que se elimina mediante la presente Enmienda la Inspección Previa en Sitio prevista para el presente proceso de contratación, atendándose cualquier duda técnica mediante consultas por escrito según lo establecido en el DBC.

Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: 23/02/2023, horas 14:00 en Estación Mutún Se deja debidamente establecido que <u>la asistencia a esta visita es obligatoria</u> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p>3.3 Reunión de aclaración</p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día jueves 16 de febrero de 2023 a horas 10:00 am en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración. La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
--	--

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	Día	Mes	Año			
		13	02	2023			
2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		23	02	2023	14	00	Estación Mutún
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		2	03	2023			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	

		16	02	2023	10	00	Plataforma virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	30	Plataforma virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		15	03	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		17	03	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		20	03	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		03	04	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		10	04	2023			

Debe decir:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p>3.1 Inspección previa</p> <p>No se llevará a cabo una Inspección previa.</p> <p>3.3 Reunión de aclaración</p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día jueves 16 de febrero de 2023 a horas 10:00 am en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
--	---

CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
1	Publicación del DBC en la Web	13	02	2023			
2	Inspección previa						No se llevará a cabo una inspección.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		2	03	2023			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		16	02	2023	10	00	Plataforma virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	30	Plataforma virtual

7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año
		15	03	2023
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año
		17	03	2023
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año
		20	03	2023
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año
		03	04	2023
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año
		10	04	2023

SANTA CRUZ | ED

PORTADA SANTA CRUZ PAÍS ECONOMÍA OPINIÓN MUNDO SOCIALES DIEZ ÚLTIMAS NOTICIAS EN EL RECUERDO

ESPACIO EMPRESARIAL

NOTA NOTA 9:46 AM

Un grupo de pobladores de la comunidad campesina 2 de Agosto, perteneciente a los Interculturales, bloquean desde las cero horas de este lunes (27 de febrero) la carretera Bioceánica en Tres Cruces (Chiquitos), exigiendo la dotación de tierras fiscales.

A principios de febrero de 2023, en un congreso extraordinario de la comunidad campesina 2 de Agosto, sus dirigentes regionales y departamentales acordaron **pedir al INRA la dotación de tierras fiscales** en favor de pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias. En caso de no ser atendidos acordaron acatar la medida de presión para ser escuchados.





Santa Cruz de la Sierra, 27 de febrero de 2023