



## ENMIENDA N° 5

### LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003477

#### “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PUNTO DE INTERCONEXIÓN 8" PROYECTO FOP-MT02-00005”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 (ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC) enmendamos lo siguiente:

#### **Punto 1: En el DBC PARTE II CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Puntos 21, 22 y Cronograma**

##### **Donde dice:**

21. Presentación de Propuestas	<b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día miércoles 8 de marzo de 2023.</b>  <b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.
22. Apertura de Propuestas	La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue: <b>Lugar:</b> Plataforma virtual <b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra <b>País:</b> Bolivia <b>Fecha:</b> 8/03/2023 <b>Hora:</b> 14:30  <b>Nota:</b> Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva <b>hasta horas 14:00 del día miércoles 8 de marzo de 2023</b> a la persona de contacto designada por GTB, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).

#### **CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1   Publicación del DBC en la Web	<i>Día</i> <i>Mes</i> <i>Año</i> 13   02   2023		

2	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	No se llevará a cabo una inspección.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día	Mes	Año			Vía e-mail
		2	03	2023			
4	Reunión de aclaración	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma virtual
		16	02	2023	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma ERP
		8	03	2023	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Plataforma virtual
		8	03	2023	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		15	03	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		17	03	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		20	03	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		03	04	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	Día	Mes	Año			
		10	04	2023			

**Debe decir:**

<p>21. Presentación de Propuestas</p>	<p><b>21.2.2</b> Las empresas interesadas deberán subir a la Plataforma ERP su propuesta Técnica y Económica <b>hasta las 14:00 horas del día lunes 13 de marzo de 2023.</b></p> <p><b>NOTA:</b> En caso de tener consultas, aclaraciones o problemas para el cargado de sus ofertas en la plataforma ERP las mismas deberán ser solicitadas mínimamente con 1 día hábil antes de la fecha límite de la presentación de ofertas al analista a cargo del proceso definido en el punto 36 de las presentes CEL.</p>
<p>22. Apertura de Propuestas</p>	<p>La apertura de Propuestas de la presente licitación será pública y se llevará a cabo como sigue:</p> <p><b>Lugar:</b> Plataforma virtual</p> <p><b>Ciudad:</b> Santa Cruz de la Sierra</p> <p><b>País:</b> Bolivia</p> <p><b>Fecha:</b> 13/03/2023</p> <p><b>Hora:</b> 14:30</p> <p><b>Nota:</b> Todo interesado que desee participar del acto, deberá solicitar la invitación respectiva <b>hasta horas 14:00 del día lunes 13 de marzo de 2023</b> a la persona de contacto designada por GTB, cuyos datos se especifican en las CEL, punto 36. Para poder acceder a la misma, deberá enviar el nombre de la persona y el correo electrónico (una persona por empresa).</p>

### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en la Web	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		13	02	2023			
2	Inspección previa	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	No se llevará a cabo una inspección.
3	Consultas Escritas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			Vía e-mail
		7	03	2023			
4	Reunión de aclaración	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma virtual
		16	02	2023	10	00	
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma ERP
		13	03	2023	14	00	
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	Plataforma virtual
		13	03	2023	14	30	
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		15	03	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		17	03	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		20	03	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		03	04	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		10	04	2023			

Santa Cruz de la Sierra, 3 de marzo de 2023