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GAS TRANSBOLIVIANO S.A. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

1.0 ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACIÓN 

Gas Transboliviano S.A, es propietaria del gasoducto de exportación Bolivia-Brasil, cuenta 

con seis estaciones distribuidas a lo largo de los Km557 de extensión, cuenta dos estaciones 

cabeceras de medición y cuatro estaciones intermedias de Compresión. 

Para el control y seguridad de planta cuenta con sistemas de SCP y ESD implementados en las 

estaciones, la operación de las estaciones se realiza a través de interfaces Hombre-Maquinas 

(HMI), con operadores permanentes en planta que controlan y operan el sistema de transporte. 

Los sistemas de Control y Seguridad SCP y ESD instalados operan desde la puesta en marcha 

de las estaciones, a lo largo de loa años de operación se vinieron ejecutando actualizaciones 

por obsolescencia de los equipos y falla de los mismos. 

Actualmente las estaciones cuentan con una red Controlnet la cual encuentra descontinuada o 

al final de su vida útil, debido al avance y actualización de tecnología se requiere realizar la 

migración de comunicación a protocolo Ethernet las estaciones del sistema. 

Debido Al programa de preservación de estaciones de compresión, GTB implementara la 

actualización del sistema SCP y ESD en las estaciones Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y 

Mutún. 

2.0 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Implementar la actualización del Sistema de control y seguridad de Plantas con la migración 

de comunicación al protocolo Ethernet en las estaciones Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y 

Mutún. 

Configuración y reemplazo de módulos ControlNet a Ethernet en las estaciones Rio Grande, 

Chiquitos, Yacuses y Mutún. 

 

3.0 RESUMEN DEL CONTENIDO 

GTB proporcionara los equipos listados en el pliego técnico, descritos en los anexos. 

Los equipos y consumibles que no estén descritos en el listado y sean necesarios para el 

cumplimiento del alcance del proyecto deberán ser de responsabilidad del proponente 

En el presente pliego se incluyen los siguientes documentos: 

 Listado de equipos proporcionados por GTB 
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4.0 NORMAS APLICABLES 

El desarrollo y ejecución de los trabajos requeridos en la presente invitación deberá ajustarse a 

las mejores prácticas de ingeniería y cumplir con las versiones vigentes de normas de 

estándares, códigos y prácticas recomendadas en la industria como: 

ASTM : American Society for Testing and Materials 

NACE :  National Association of Corrosion Engineers 

NFPA : National Fire Protection Association 

IEC : International Electrotechnical Commission 

ISA : Instrumentist Society of America 

API : American Petroleum Institute 

ANSI : American National Standards Institute 

ASME : American Society of Mechanical Engineers 

NEMA : National Electrical Manufacturers Association 

NEC : National Electrical Code 

ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad 

ISO 14001:  Sistemas de Gestión Ambiental 

OHSAS 18001: Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional 

ISO 10012: Sistema de Gestión de las Mediciones 

Además, debe considerar los Estándares Técnicos de Ingeniería de GTB y el Manual para 

Contratistas. 

5.0 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - VISITA EN OBRA 

Es muy importante tomar en cuenta que la presentación de la oferta asume que el proponente 

visitará el o los lugares donde se realizarán los trabajos en el plazo y costos previstos, así mismo 

deberá tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades potenciales que le 

permitan programar su trabajo en el plazo y costos previstos. 

Las empresas contratistas deberán realizar un relevamiento de toda la información de campo 

que crean necesaria, esto es requisito necesario para tener en cuenta en la presentación de su 

propuesta económica. Esto les ayudará a tener un mejor control en la ejecución del proyecto. 

6.0 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS 

6.1. Alcance General 

El contratista deberá proveer todo el personal calificado necesario, instalaciones, equipos, 

ítems consumibles, transporte y servicios de apoyo requeridos para efectuar una administración 

plena y completa que permita la ejecución del proyecto hasta su finalización satisfactoria.  El 

contratista es responsable de manejar y controlar de manera activa y positiva el desarrollo del 

proyecto. 

Deberá presentar un organigrama para el presente proyecto, e indicar las responsabilidades, 

incluyendo el CV del personal asignado al proyecto. El personal deberá estar disponible en el 

sitio de trabajo durante las horas de trabajo, con suficiente autoridad para actuar y tomar 

decisiones. 
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Cualquier parte de la obra que sea subcontratada, deberá ser administrada y controlada como 

si fuera parte de la propia organización del contratista. Deberá elaborar un sistema de 

planificación detallada para adecuarse a los requerimientos del cronograma y al plan de 

ejecución. 

El contratista es también responsable de conseguir el o los sitio(s) para las instalaciones 

hospedaje y otros servicios y hacerse cargo de todos los costos asociados como ser: hospedaje, 

alimentación, servicios de aseo personal, áreas para actividades manuales, etc y realizar el 

mantenimiento de todas las áreas de acuerdo a reglamentos de GTB por toda la duración del 

proyecto. 

Se aclara al contratista, que toda la actividad requerida en el proyecto comprende la ejecución 

de actividades en estaciones del sistema (Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y Mutún) del 

gasoducto. Las actividades deben ser planificadas de manera que la indisponibilidad de los 

sistemas de seguridad y Control de las estaciones sea la menor posible. La planificación para 

intervención, debe ser coordinada y aprobada por GTB.  

En caso de que el contratista requiera que poner en By Pass en gabinete de ECP/ESD que 

requieran un cambio en sus condiciones operativas normales, este debe presentar un plan de 

ejecución detallado indicando las actividades a ser ejecutadas y el tiempo total requerido. Las 

actividades deben ser planificadas de manera que la afectación al sistema sea el menor posible. 

La comunicación por parte de la contratista debe ser con la debida anticipación que permita a 

GTB hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes para los permisos requeridos. 

El contratista deberá considerar claramente en su cronograma de trabajo este periodo de 

requerimientos de permisos.  

6.2 Instrumentación 

El alcance de trabajo del contratista, deberá incluir todas las obligaciones y responsabilidades 

necesarias para ejecutar las obras de montaje de instrumentos en conformidad con el contrato 

para lograr el objetivo del proyecto. El contratista es responsable de la provisión de personal 

idóneo, provisión de las herramientas adecuadas según requerimientos de GTB y lineamientos 

de buenas prácticas de construcción y provisión de material (permanente y temporal). 

El contratista, es responsable de ejecutar todas las tareas necesarias requeridas para el montaje 

de instrumentos del sistema SCP/ESD como ser: adecuaciones de los sitios donde serán 

instalados los equipos, tendido de conduits, cableado, instalación o reubicación instrumentos. 

El contratista es responsable de dejar en las mismas condiciones o mejorar las instalaciones 

que se vean afectadas por la intervención del proyecto, debe tomar todas las previsiones de 

seguridad necesarias para evitar daños a instalaciones existentes. 

6.3 Actividades Eléctricas. 

El contratista es responsable de ejecutar todas las actividades eléctricas que incluyen todas las 

obligaciones y responsabilidades necesarias para ejecutar las obras eléctricas en conformidad 

para lograr el objetivo del proyecto. El contratista es responsable de proveer todo el personal 

idóneo, provisión de las herramientas adecuadas según requerimientos de GTB y los 

lineamientos de las buenas prácticas de construcción. El contratista es responsable de proveer 

todos los materiales eléctricos (permanentes y temporales) requeridos para completar las 

actividades eléctricas del proyecto. 
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6.4 Comisionado y Puesta en Marcha. 

El contratista es responsable de ejecutar el pre-comisionado y comisionado de todos los 

equipamientos instalados en cada una de los sitios del proyecto.  

La aceptación del trabajo ejecutado será verificado por GTB y se emitirá el Punch List para el 

cierre y aceptación del proyecto. 

6.5 Provisión de Materiales. 

El contratista deberá proveer todos los insumos y materiales temporales y/o permanentes que 

sean requeridos para ejecutar el proyecto según requerimientos de los términos de referencia, 

y los materiales que se requieran como resultado de revisar y completar la información técnica 

proporcionada por GTB. 

Materiales que debe proveer el contratista: 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Tarjeta Ethernet 4 

2 Fuentes para el PLC (Redundante) 2 

3   

 

Todos los materiales deben estar acompañados de sus respectivos certificados de calidad de 

producto, certificados de calibración si aplica, manuales de usuario, licencias y otros.  

El contratista también es responsable de proveer aquellos materiales que sean requeridos 

durante el montaje y que no hayan sido contemplados, y que son requeridos para completar el 

proyecto. 

Todos los materiales que son responsabilidad de provisión por el contratista, deben ser puestos 

a consideración de GTB para su VoBo. Cada uno de estos debe contener su respectivo control 

de calidad. Los materiales deben ser de muy buena calidad y reconocidos en la industria 

petrolera. El contratista es responsable de considerar estos aspectos al momento de ejecutar su 

propuesta económica. 

GTB proveerá únicamente los materiales indicados en la tabla 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Detector de fuego infrarrojo 4 

2 Soporte para detector de fuego 4 

3 Collar para soporte de acero inox 4 

4 Sensor LEL 2 

5 Transmisor LEL 2 

6 Detector de Humo 1 

7 1756-N2 Slot Filler module Standard 10 
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8 1783-BMS10CGN Stratix 5700 Switch 4 

9 1783-SFP1GSX Stratix Fiber SFP 26 

10 1756-A4 Chasis 4 slots Rev. 4 

11 1756-RM2 Modulo de redundancia. 4 

12 1756-CPR2 Cable de energía 4 

13 1756-L73 Controlador Rev. 2 

14 1794-AENTR Flex XT I/O System 4 

15 1756-EN2TR EtherNet/IP com module 14 

16 1783-HMS16TG4CGN Stratix 5400 8 

17 1756-PB75 Fuente para chasis Rev. 4 

18 1756-PSCA2 Modulo de redundancia 2 

 

Todos los materiales indicados en la tabla, serán entregados en almacenes de YPFB-TR en 

Santa Cruz. El contratista es responsable del traslado de estos hasta cada sitio de trabajo. 

6.6 Personal asignado al proyecto 

El contratista debe desarrollar las actividades necesariamente con personal idóneo y en 

cantidad suficiente con experiencia probada en actividades como las indicadas en los términos 

de referencia. El contratista deberá presentar en su propuesta los CV o antecedentes del 

personal clave para cada una de las especialidades además de todos los aspectos legales que 

sean requeridos en el manual de contratista. 

El contratista debe presentar como mínimo el siguiente personal clave: 

 Gerente de proyecto (4 años de experiencia mínimo) 

 Ingeniero de obra (3 años de experiencia mínimo) 

 Programador, aprobado como integrador Rockwell automation, (3 años de 

experiencia) 

 Personal idóneo para la especialidad E&IC (3 años) 

 Supervisor de SSMS con capacitación SSMS – 40 (Deseable). (3 años) 

GTB podrá solicitar en cualquier momento el remplazo de cualquier persona si se considera 

que no es idónea para las funciones que está desempañando en el área de trabajo. Esta 

solicitud se realizará en forma escrita y contemplando un tiempo indicado en contrato para el 

remplazo del personal. 

Se aclara que los requerimientos de sustitución planteados por GTB al Contratista respecto a 

su personal, si estos se presentaran, de ningún modo implican responsabilidad y/u obligación 

por parte de GTB en lo que hace a beneficios, desahucios, sueldos, jornales y otros siendo 

todos ellos de responsabilidad exclusiva del Contratista. 
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El contratista es responsable de presentar un organigrama del personal asignado al proyecto 

y es responsable de mantener a este personal hasta la finalización del proyecto. Cualquier 

cambio de personal ejecutado por el contratista debe ser consensuado con GTB.  

6.7 Revisión de la Documentación 

Es responsabilidad del contratista, elaborar toda la documentación de manera adecuada y 

completa o completar la existente para que los trabajos sean ejecutados de forma integral. 

El contratista podrá proponer, ya sea por las causas antes mencionadas o por propia iniciativa, 

cambios para optimización o mejora del proyecto los cuales necesariamente deberían ser 

aprobados por GTB. Estos cambios deberán estar plenamente reflejados en los documentos 

considerados en su propuesta económica. 

6.8 Herramientas y equipos de Trabajo. 

El contratista es responsable de proporcionar los equipos, herramientas y otros que sean 

necesarios en cantidad y calidad suficientes para la buena ejecución de los servicios. 

Todo equipo, herramientas de trabajo, deberán ser puestos en el lugar de prestación de los 

servicios por cuenta y riesgo del contratista. 

GTB verificará el buen estado de las herramientas y equipos antes de iniciarse los trabajos, 

pudiendo rechazar todo equipo y herramienta que no cumpla las condiciones y normas de 

seguridad aplicables para este tipo de servicios. Aquellas herramientas rechazadas, deberán 

ser remplazadas en un tiempo prudente y a definir en el momento de la inspección realizada 

por el designado de GTB. 

El contratista deberá presentar todas las certificaciones requeridas por GTB de todos los 

instrumentos utilizados como patrones de calibración. 

6.9 Documentación Conforme a Obra 

El contratista al finalizar el servicio, deberá entregar la siguiente documentación: 

 Data book con los registros de calidad y planos Conforme a Obra en formato de GTB 

(GPO.009). esta documentación debe ser entregada en formato digital (5 copias) e 

impreso (1 original con toda información generada de todos los sitios de trabajo y 1 

copia para cada sitio con la información del lugar). El formato digital de planos debe 

ser entregado en AutoCAD y PDF. 

 Cierre de orden de trabajo 

 

6.10 Manejo de documentación técnica y de gestión del proyecto 

La contratista debe direccionar toda documentación generada por el proyecto por medio del 

Punto Focal de Información.  

Para hacer la entrega de documentación a GTB, se deben registrar cada uno de los 

documentos en un formato de remito o transmital que incluya mínimamente la siguiente 

información: 

 Número de envío 
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 Fecha de envío 

 Código de documento 

 

7 PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA 

7.1 PLAN  DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL 

Todas las actividades, de cualquier especialidad o disciplina, deberán ser efectuadas 

dando estricto cumplimiento a los Requisitos de Gestión, Salud, Seguridad, Medio 

Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial, establecido en el ANEXO E-4 

Manual para Contratistas. 

La contratista deberá presentar el sistema de gestión de los temas de relacionados con 

SSMS que utilizarán en el proyecto, el cual deberá incluir un Análisis de Riesgos para 

todas las actividades que vaya a realizar, incluyendo la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos de salud y seguridad ocupacional, además de la identificación de 

aspectos e impactos ambientales para el proyecto en particular. 

El Contratista será responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC) y los 

Requisitos de GSSM y RSE de GTB. 

7.2 PLAN DE CALIDAD 

La contratista deberá elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad 

específico para el proyecto en cuestión, que incluya la organización, responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos, así como el mecanismo para levantamiento y 

cierre de posibles desviaciones, los medios (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos 

para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo según los 

requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan. 

Los requerimientos en este punto pueden incluir: 

 Requerimientos de Informes de Avance del proyecto – el contratista deberá presentar 

al Ingeniero del Proyecto. Dichos informes de avance podrán incluir, cronograma 

mostrando el avance real a la fecha, informe semanal de la productividad laboral u 

horas hombre reales, informe diario de la fuerza laboral listando todo el personal por 

especialidad y por asignación de trabajo, informe diario de equipos utilizados en la 

obra, informe de avance mensual, reporte de kilómetros recorridos en obra, reporte de 

seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados. 

   Requerimientos de Inspección – que incluya planes de inspección de construcción, 

y de pruebas y verificar la ejecución satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de 

materiales o equipos. Se deberán mantener registros de inspección y pruebas para 

suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado. 

 Requerimientos de Control de Documentos e Información – asegurar que la 

documentación actual y aprobada esté disponible a todo el personal realizando 

actividades que afecten la calidad. El Ingeniero del Proyecto solicitará la emisión de 

un Registro Maestro de Documentos que podría ser el del contratista. 

 Requerimientos de calibración de instrumentos de control y medición – se deben 

realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibración. Los 

certificados de calibración generados, deben ser de conformidad del Supervisor de obra 
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de GTB. Los patrones utilizados para actividades de calibración, debe disponer de un 

certificado de calibración vigente, emitido por un laboratorio aceptado por GTB. 

 Requerimientos de Registros – de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de 

auditorías, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un 

mejor control de la calidad. 

7.3 PLAN DE EJECUCIÓN 

El tiempo requerido por GTB, para la ejecución total del servicio es de 60 días calendario 

Contabilizados a partir de la orden de proceder emitida por GTB. 

Según la planificación los hitos previstos deben ser plasmados en el cronograma de trabajo 

La forma de pago para todos los ítems será por avance de obra y el 100 % será pagado previa 

presentación del Data Book, planos As-Built. Para efectos de cancelación, el pago se realizará 

conforme a la presentación de los documentos e informes y según la planilla de cotización. 

La contratista deberá elaborar y presentar un plan de ejecución de los trabajos, que describa 

claramente el cómo se ejecutarán los mismos en función del personal asignado, equipos, tiempos, 

adquisiciones, etc. 

 

7.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL 

El contratista deberá presentar un plan de cómo van a clasificar, ordenar, y mantener limpia y 

aseada el área donde van a ejecutar sus trabajos. 

8 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

8.1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 

El formulario Formato B-1 Planilla de Propuesta Económica, se utilizará para que cada 

empresa elabore su propuesta económica para el servicio solicitado. 

El detalle en los ítems del formulario, el proponente debe tomar en cuenta para efectos de 

cálculo y evaluación, considere solo dos decimales.  

8.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMA DE OBRA 

El contratista deberá elaborar y presentar un cronograma de ejecución de los trabajos 

delineados en el alcance, preferentemente en el programa Microsoft Project. 

El cronograma deberá incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la 

ejecución del proyecto dentro del plazo, y como mínimo se incluirán las actividades globales 

indicadas en el alcance. Se podrán incluir otras actividades globales y de detalle que el 

contratista considere necesario.  

El cronograma de ejecución debe contemplar como mínimo las actividades que se cotizaron en 

la propuesta económica, pero medidas en unidades de tiempo (días o semanas) y se puede 

desglosar las mismas tanto como sea necesario. 

El tiempo máximo para la ejecución del proyecto, incluidas todas las actividades del alcance 

es de noventa (60) días calendario a partir de la fecha de la orden de proceder. 

9 ACTUALIZACIÓN DE DATOS TÉCNICOS DE EQUIPOS 
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La contratista será responsable de proveer toda la información relacionada con los materiales 

y/o equipos para la actualización de la información técnica. 

 

10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance 

original indicado en el presente documento, las mismas deberán ser ejecutadas previa solicitud 

y autorización escrita por GTB, NO se reconocerán pagos por actividades adicionales 

ejecutadas sin la autorización respectiva indicada. 

De forma interna, estas autorizaciones, en función al monto de la actividad, deben seguir el 

proceso de autorización. 

Por otra parte, en caso de ser caso necesario GTB en cualquier etapa del servicio podrá solicitar 

al Contratista la presentación de la documentación necesaria de cumplimiento de pagos y 

aportes laborales del personal asignado al proyecto además de pagos por servicios, alquileres, 

materiales y otros. 


