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GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

Gas Transboliviano S.A, es propietaria del gasoducto de exportacién Bolivia-Brasil, cuenta
con seis estaciones distribuidas a lo largo de los Km557 de extension, cuenta dos estaciones
cabeceras de medicidn y cuatro estaciones intermedias de Compresion.

Para el control y seguridad de planta cuenta con sistemas de SCP y ESD implementados en las
estaciones, la operacion de las estaciones se realiza a través de interfaces Hombre-Maguinas
(HMTI), con operadores permanentes en planta que controlan y operan el sistema de transporte.

Los sistemas de Control y Seguridad SCP y ESD instalados operan desde la puesta en marcha
de las estaciones, a lo largo de loa afios de operacién se vinieron ejecutando actualizaciones
por obsolescencia de los equipos y falla de los mismos.

Actualmente las estaciones cuentan con una red Controlnet la cual encuentra descontinuada o
al final de su vida dtil, debido al avance y actualizacion de tecnologia se requiere realizar la
migracion de comunicacion a protocolo Ethernet las estaciones del sistema.

Debido Al programa de preservacion de estaciones de compresion, GTB implementara la
actualizacion del sistema SCP y ESD en las estaciones Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y
Mutdn.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Implementar la actualizacion del Sistema de control y seguridad de Plantas con la migracion
de comunicacion al protocolo Ethernet en las estaciones Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y
Mutdn.

Configuracion y reemplazo de mddulos ControlNet a Ethernet en las estaciones Rio Grande,
Chiquitos, Yacuses y Mutln.

RESUMEN DEL CONTENIDO
GTB proporcionara los equipos listados en el pliego técnico, descritos en los anexos.

Los equipos y consumibles que no estén descritos en el listado y sean necesarios para el
cumplimiento del alcance del proyecto deberan ser de responsabilidad del proponente

En el presente pliego se incluyen los siguientes documentos:

o Listado de equipos proporcionados por GTB
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NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacidn debera ajustarse a
las mejores précticas de ingenieria y cumplir con las versiones vigentes de normas de
estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria como:

ASTM  : American Society for Testing and Materials

NACE : National Association of Corrosion Engineers
NFPA - National Fire Protection Association

IEC - International Electrotechnical Commission
ISA . Instrumentist Society of America

API : American Petroleum Institute

ANSI : American National Standards Institute

ASME  : American Society of Mechanical Engineers

NEMA : National Electrical Manufacturers Association

NEC : National Electrical Code

1SO 9001: Sistemas de Gestion de la Calidad

ISO 14001: Sistemas de Gestion Ambiental

OHSAS 18001: Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional

ISO 10012: Sistema de Gestion de las Mediciones
Ademas, debe considerar los Estandares Técnicos de Ingenieria de GTB y el Manual para
Contratistas.
RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

Es muy importante tomar en cuenta que la presentacién de la oferta asume que el proponente
visitara el o los lugares donde se realizaran los trabajos en el plazo y costos previstos, asi mismo
debera tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y dificultades potenciales que le
permitan programar su trabajo en el plazo y costos previstos.

Las empresas contratistas deberan realizar un relevamiento de toda la informacién de campo
que crean necesaria, esto es requisito necesario para tener en cuenta en la presentacion de su
propuesta econdmica. Esto les ayudara a tener un mejor control en la ejecucién del proyecto.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS
6.1. Alcance General

El contratista debera proveer todo el personal calificado necesario, instalaciones, equipos,
items consumibles, transporte y servicios de apoyo requeridos para efectuar una administracion
plena y completa que permita la ejecucion del proyecto hasta su finalizacion satisfactoria. El
contratista es responsable de manejar y controlar de manera activa y positiva el desarrollo del
proyecto.

Debera presentar un organigrama para el presente proyecto, e indicar las responsabilidades,
incluyendo el CV del personal asignado al proyecto. El personal debera estar disponible en el
sitio de trabajo durante las horas de trabajo, con suficiente autoridad para actuar y tomar
decisiones.
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Cualquier parte de la obra que sea subcontratada, debera ser administrada y controlada como
si fuera parte de la propia organizacion del contratista. Debera elaborar un sistema de
planificacion detallada para adecuarse a los requerimientos del cronograma y al plan de
ejecucion.

El contratista es también responsable de conseguir el o los sitio(s) para las instalaciones
hospedaje y otros servicios y hacerse cargo de todos los costos asociados como ser: hospedaje,
alimentacion, servicios de aseo personal, &reas para actividades manuales, etc y realizar el
mantenimiento de todas las areas de acuerdo a reglamentos de GTB por toda la duracion del
proyecto.

Se aclara al contratista, que toda la actividad requerida en el proyecto comprende la ejecucion
de actividades en estaciones del sistema (Rio Grande, Chiquitos, Yacuses y Mutln) del
gasoducto. Las actividades deben ser planificadas de manera que la indisponibilidad de los
sistemas de seguridad y Control de las estaciones sea la menor posible. La planificacion para
intervencion, debe ser coordinada y aprobada por GTB.

En caso de que el contratista requiera que poner en By Pass en gabinete de ECP/ESD que
requieran un cambio en sus condiciones operativas normales, este debe presentar un plan de
ejecucion detallado indicando las actividades a ser ejecutadas y el tiempo total requerido. Las
actividades deben ser planificadas de manera que la afectacion al sistema sea el menor posible.
La comunicacidn por parte de la contratista debe ser con la debida anticipacion que permita a
GTB hacer las gestiones ante las autoridades correspondientes para los permisos requeridos.
El contratista deberd considerar claramente en su cronograma de trabajo este periodo de
requerimientos de permisos.

6.2 Instrumentacion

El alcance de trabajo del contratista, debera incluir todas las obligaciones y responsabilidades
necesarias para ejecutar las obras de montaje de instrumentos en conformidad con el contrato
para lograr el objetivo del proyecto. El contratista es responsable de la provision de personal
idoneo, provision de las herramientas adecuadas segun requerimientos de GTB y lineamientos
de buenas practicas de construccion y provision de material (permanente y temporal).

El contratista, es responsable de ejecutar todas las tareas necesarias requeridas para el montaje
de instrumentos del sistema SCP/ESD como ser: adecuaciones de los sitios donde seran
instalados los equipos, tendido de conduits, cableado, instalacion o reubicacion instrumentos.

El contratista es responsable de dejar en las mismas condiciones 0 mejorar las instalaciones
que se vean afectadas por la intervencion del proyecto, debe tomar todas las previsiones de
seguridad necesarias para evitar dafios a instalaciones existentes.

6.3 Actividades Eléctricas.

El contratista es responsable de ejecutar todas las actividades eléctricas que incluyen todas las
obligaciones y responsabilidades necesarias para ejecutar las obras eléctricas en conformidad
para lograr el objetivo del proyecto. El contratista es responsable de proveer todo el personal
idoneo, provisién de las herramientas adecuadas segin requerimientos de GTB y los
lineamientos de las buenas practicas de construccion. El contratista es responsable de proveer
todos los materiales eléctricos (permanentes y temporales) requeridos para completar las
actividades eléctricas del proyecto.
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6.4 Comisionado y Puesta en Marcha.

El contratista es responsable de ejecutar el pre-comisionado y comisionado de todos los
equipamientos instalados en cada una de los sitios del proyecto.

La aceptacion del trabajo ejecutado sera verificado por GTB y se emitira el Punch List para el
cierre y aceptacion del proyecto.

6.5 Provision de Materiales.

El contratista debera proveer todos los insumos y materiales temporales y/o permanentes que
sean requeridos para ejecutar el proyecto segun requerimientos de los términos de referencia,
y los materiales que se requieran como resultado de revisar y completar la informacion técnica
proporcionada por GTB.

Materiales que debe proveer el contratista:

item Descripcion Cantidad
1 Tarjeta Ethernet 4
2 Fuentes para el PLC (Redundante) 2
3

Todos los materiales deben estar acompafiados de sus respectivos certificados de calidad de
producto, certificados de calibracién si aplica, manuales de usuario, licencias y otros.

El contratista también es responsable de proveer aquellos materiales que sean requeridos
durante el montaje y que no hayan sido contemplados, y que son requeridos para completar el
proyecto.

Todos los materiales que son responsabilidad de provision por el contratista, deben ser puestos
a consideracién de GTB para su VoBo. Cada uno de estos debe contener su respectivo control
de calidad. Los materiales deben ser de muy buena calidad y reconocidos en la industria
petrolera. El contratista es responsable de considerar estos aspectos al momento de ejecutar su
propuesta economica.

GTB proveera Gnicamente los materiales indicados en la tabla

Item Descripcion Cantidad

1 Detector de fuego infrarrojo 4

Soporte para detector de fuego

2

3 Collar para soporte de acero inox
4 Sensor LEL
5

6

7

Transmisor LEL

= NN DD

Detector de Humo

1756-N2 Slot Filler module Standard 10
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8 1783-BMS10CGN Stratix 5700 Switch 4
9 1783-SFP1GSX Stratix Fiber SFP 26
10 1756-A4 Chasis 4 slots Rev. 4
11 1756-RM2 Modulo de redundancia. 4
12 1756-CPR2 Cable de energia 4
13 1756-L73 Controlador Rev. 2
14 1794-AENTR Flex XT I/O System 4
15 1756-EN2TR EtherNet/IP com module 14
16 1783-HMS16TG4CGN Stratix 5400 8
17 1756-PB75 Fuente para chasis Rev. 4
18 1756-PSCA2 Modulo de redundancia 2

Todos los materiales indicados en la tabla, seran entregados en almacenes de YPFB-TR en
Santa Cruz. El contratista es responsable del traslado de estos hasta cada sitio de trabajo.

6.6 Personal asignado al proyecto

El contratista debe desarrollar las actividades necesariamente con personal idéneo y en
cantidad suficiente con experiencia probada en actividades como las indicadas en los términos
de referencia. El contratista debera presentar en su propuesta los CV o antecedentes del
personal clave para cada una de las especialidades ademas de todos los aspectos legales que
sean requeridos en el manual de contratista.

El contratista debe presentar como minimo el siguiente personal clave:

e Gerente de proyecto (4 afios de experiencia minimo)

¢ Ingeniero de obra (3 afios de experiencia minimo)

e Programador, aprobado como integrador Rockwell automation, (3 afios de
experiencia)

e Personal idéneo para la especialidad E&IC (3 afios)

e Supervisor de SSMS con capacitacion SSMS — 40 (Deseable). (3 afios)

GTB podré solicitar en cualquier momento el remplazo de cualquier persona si se considera
que no es idonea para las funciones que esta desempafiando en el area de trabajo. Esta
solicitud se realizara en forma escrita y contemplando un tiempo indicado en contrato para el
remplazo del personal.

Se aclara que los requerimientos de sustitucion planteados por GTB al Contratista respecto a
su personal, si estos se presentaran, de ningin modo implican responsabilidad y/u obligacién
por parte de GTB en lo que hace a beneficios, desahucios, sueldos, jornales y otros siendo
todos ellos de responsabilidad exclusiva del Contratista.
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El contratista es responsable de presentar un organigrama del personal asignado al proyecto
y es responsable de mantener a este personal hasta la finalizacion del proyecto. Cualquier
cambio de personal ejecutado por el contratista debe ser consensuado con GTB.

6.7 Revision de la Documentacion

Es responsabilidad del contratista, elaborar toda la documentacion de manera adecuada y
completa o completar la existente para que los trabajos sean ejecutados de forma integral.

El contratista podra proponer, ya sea por las causas antes mencionadas o por propia iniciativa,
cambios para optimizacion o mejora del proyecto los cuales necesariamente deberian ser
aprobados por GTB. Estos cambios deberan estar plenamente reflejados en los documentos
considerados en su propuesta econdmica.

6.8 Herramientas y equipos de Trabajo.

El contratista es responsable de proporcionar los equipos, herramientas y otros que sean
necesarios en cantidad y calidad suficientes para la buena ejecucion de los servicios.

Todo equipo, herramientas de trabajo, deberan ser puestos en el lugar de prestacion de los
servicios por cuenta y riesgo del contratista.

GTB verificara el buen estado de las herramientas y equipos antes de iniciarse los trabajos,
pudiendo rechazar todo equipo y herramienta que no cumpla las condiciones y normas de
seguridad aplicables para este tipo de servicios. Aquellas herramientas rechazadas, deberan
ser remplazadas en un tiempo prudente y a definir en el momento de la inspeccion realizada
por el designado de GTB.

El contratista debera presentar todas las certificaciones requeridas por GTB de todos los
instrumentos utilizados como patrones de calibracion.

6.9 Documentacion Conforme a Obra

El contratista al finalizar el servicio, debera entregar la siguiente documentacion:

o Data book con los registros de calidad y planos Conforme a Obra en formato de GTB
(GP0.009). esta documentacion debe ser entregada en formato digital (5 copias) e
impreso (1 original con toda informacién generada de todos los sitios de trabajoy 1
copia para cada sitio con la informacidn del lugar). El formato digital de planos debe
ser entregado en AutoCAD y PDF.

o Cierre de orden de trabajo

6.10 Manejo de documentacidon técnica y de gestion del proyecto

La contratista debe direccionar toda documentacion generada por el proyecto por medio del
Punto Focal de Informacion.

Para hacer la entrega de documentacion a GTB, se deben registrar cada uno de los
documentos en un formato de remito o transmital que incluya minimamente la siguiente
informacion:

e NuUmero de envio
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e Fecha de envio
e Cbdigo de documento

7 PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
7.1 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

Todas las actividades, de cualquier especialidad o disciplina, deberan ser efectuadas
dando estricto cumplimiento a los Requisitos de Gestién, Salud, Seguridad, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial, establecido en el ANEXO E-4
Manual para Contratistas.

La contratista debera presentar el sistema de gestion de los temas de relacionados con
SSMS que utilizaran en el proyecto, el cual debera incluir un Analisis de Riesgos para
todas las actividades que vaya a realizar, incluyendo la identificacion de peligros y
evaluacion de riesgos de salud y seguridad ocupacional, ademas de la identificacion de
aspectos e impactos ambientales para el proyecto en particular.

El Contratista sera responsable de cumplir las normativas de Calidad (QA/QC) y los
Requisitos de GSSM y RSE de GTB.

7.2 PLAN DE CALIDAD

La contratista deberd elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de calidad
especifico para el proyecto en cuestion, que incluya la organizacion, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos, asi como el mecanismo para levantamiento y
cierre de posibles desviaciones, los medios (mediciones, ensayos, pruebas) y recursos
para supervisar e inspeccionar que las actividades se estén llevando a cabo segun los

requisitos y normas establecidas y aprobadas en dicho plan.

Los requerimientos en este punto pueden incluir:

=

Requerimientos de Informes de Avance del proyecto — el contratista debera presentar
al Ingeniero del Proyecto. Dichos informes de avance podran incluir, cronograma
mostrando el avance real a la fecha, informe semanal de la productividad laboral u
horas hombre reales, informe diario de la fuerza laboral listando todo el personal por
especialidad y por asignacion de trabajo, informe diario de equipos utilizados en la
obra, informe de avance mensual, reporte de kilémetros recorridos en obra, reporte de
seguridad indicando accidentes y casi accidentes reportados.

Requerimientos de Inspeccion — que incluya planes de inspeccién de construccion,
y de pruebas y verificar la ejecucidn satisfactoria de inspecciones requeridas ya sea de
materiales o equipos. Se deberan mantener registros de inspeccion y pruebas para
suministrar evidencia de que el producto ha sido inspeccionado y/o probado.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacién — asegurar que la
documentacion actual y aprobada esté disponible a todo el personal realizando
actividades que afecten la calidad. El Ingeniero del Proyecto solicitaré la emision de
un Registro Maestro de Documentos que podria ser el del contratista.

Requerimientos de calibracion de instrumentos de control y medicién — se deben
realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion. Los
certificados de calibracion generados, deben ser de conformidad del Supervisor de obra
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de GTB. Los patrones utilizados para actividades de calibracién, debe disponer de un
certificado de calibracion vigente, emitido por un laboratorio aceptado por GTB.

= Requerimientos de Registros — de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones, de
auditorias, de normas y regulaciones aplicables, y cualquier otro necesario para un
mejor control de la calidad.

7.3 PLAN DE EJECUCION

El tiempo requerido por GTB, para la ejecucion total del servicio es de 60 dias calendario
Contabilizados a partir de la orden de proceder emitida por GTB.

Segun la planificacion los hitos previstos deben ser plasmados en el cronograma de trabajo

La forma de pago para todos los items serd por avance de obra y el 100 % ser& pagado previa
presentacién del Data Book, planos As-Built. Para efectos de cancelacion, el pago se realizara
conforme a la presentacién de los documentos e informes y segin la planilla de cotizacion.

La contratista deberd elaborar y presentar un plan de ejecucion de los trabajos, que describa
claramente el cémo se ejecutaran los mismos en funcién del personal asignado, equipos, tiempos,
adquisiciones, etc.

7.4 PLAN DE PROCESO EDUCACIONAL

El contratista debera presentar un plan de cémo van a clasificar, ordenar, y mantener limpia y
aseada el area donde van a ejecutar sus trabajos.

8 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
8.1 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

El formulario Formato B-1 Planilla de Propuesta Econdmica, se utilizara para que cada
empresa elabore su propuesta econdmica para el servicio solicitado.

El detalle en los items del formulario, el proponente debe tomar en cuenta para efectos de
calculo y evaluacion, considere solo dos decimales.

8.2 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista deberd elaborar y presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos
delineados en el alcance, preferentemente en el programa Microsoft Project.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la
ejecucién del proyecto dentro del plazo, y como minimo se incluiran las actividades globales
indicadas en el alcance. Se podran incluir otras actividades globales y de detalle que el
contratista considere necesario.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades que se cotizaron en
la propuesta econdmica, pero medidas en unidades de tiempo (dias 0 semanas) y se puede
desglosar las mismas tanto como sea necesario.

El tiempo maximo para la ejecucion del proyecto, incluidas todas las actividades del alcance
es de noventa (60) dias calendario a partir de la fecha de la orden de proceder.

9 ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS DE EQUIPOS
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La contratista sera responsable de proveer toda la informacion relacionada con los materiales
y/o equipos para la actualizacion de la informacién técnica.

10 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas previa solicitud
y autorizacion escrita por GTB, NO se reconocerdn pagos por actividades adicionales
ejecutadas sin la autorizacion respectiva indicada.

De forma interna, estas autorizaciones, en funcion al monto de la actividad, deben seguir el
proceso de autorizacion.

Por otra parte, en caso de ser caso necesario GTB en cualquier etapa del servicio podré solicitar
al Contratista la presentacion de la documentacion necesaria de cumplimiento de pagos y
aportes laborales del personal asignado al proyecto ademas de pagos por servicios, alquileres,

materiales y otros.




