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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO
1.1. Antecedentes

El Gasoducto de Gas TransBoliviano S.A. comprende una longitud total de 557 km desde la
Estacién de Medicion de Rio Grande, ubicada a 3 km de la orilla Oeste del rio, hasta la Estacion
de Medicién Mutun.

GTB tiene la mision de controlar el ingreso y la circulacién en el Derecho de Via (DDV), con una
serie de medidas, los puestos control ubicados a lo largo del DDV son la principal herramienta
del sistema para la prevencién de impactos negativos sobre el cambio de uso de suelos “Impacto
Antrépico” y/o uso indebido del DDV que derivaria en impactos acumulativos.

La porteria de Tucavaca se encuentra en la progresiva 226+95, dentro del Parque Nacional y
Area Natural de Manejo Integrado Kaa lya del Gran Chaco; no cuenta con Comunidades
aledafas, se construy6 para el uso de dos personas permanentes, actualmente el uso de esta
infraestructura fue incrementandose debido a su ubicacién estratégica y las actividades como
campamento base y pernocte del Personal tanto de GTB como de contratistas, talleres,
actividades del Area Protegida, las cuales tienen un periodo de tiempo definido y que varian de
acuerdo a la Actividad (una semana a meses), el cual por el flujo de personas generan el llenado
de las cAmaras colectoras en ese intervalo de tiempo , por lo tanto no se refleja en un promedio
anual.

La Empresa ENERLAN S.R.L. realizo el Estudio de Ingenieria a Disefio Final para la Adecuacion
del Sistema de Aguas Negras y Grises Tucavaca Kp 226 (Anexo E-3).

1.2. Objeto del Requerimiento

El presente Término de Referencia tiene por objeto contar con la construccion de un sistema
eficiente, de bajo mantenimiento, para el tratamiento de aguas residuales domésticas, mediante
una camara séptica seguida de una galeria de infiltracion en la Porteria de Tucavaca Kp 226.

Ejecutar todos los trabajos segun el estudio de disefio realizado por la empresa ENERLAN
S.R.L. (Anexo E-3), en el marco de los requisitos de calidad, salud, seguridad, medio ambiente
y social, exigidos en los estandares, normas, especificaciones técnicas, asi como los
requerimientos del Manual para contratistas de GTB.
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2. NORMAS Y LEYES APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en deben ajustarse a las mejores practicas
de ingenieria y cumplir con las versiones vigentes de normas de estandares, cédigos y practicas
recomendadas en la industria.

LEGISLACION;

LEY 1333: Medio Ambiente y reglamentos aplicables al sector.

LEY 16998: Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y reglamentos
aplicables al sector.

NBC: Serie de Normas Bolivianas de la Construccion

OHSAS 18001: Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional

ANSI : American National Standards Institute

ASME : American Society of Mechanical Engineers

ISO 9001: Sistemas de Gestion de la Calidad

ISO 14001: Sistemas de Gestion Ambiental

Ademas, debe considerar los Estdndares Técnicos de Ingenieria de GTB y el Manual para
Contratistas.

La Empresa Contratista debera presentar, con anticipacion a la salida al campo, la carpeta de
SSMS aprobada, esta debera contener toda la documentacién de respaldo que demuestre el
cumplimiento del “Manual para Contratistas”, la misma debe incluir: Andlisis de Riesgos, Plan de
Contingencias, acreditaciones de los cursos basicos de seguridad, certificados de manejo
defensivo, conduccién 4x4, seguro médico, seguro contra accidentes, vacunas, protocolo de
bioseguridad y otros solicitados por Gas TransBoliviano S.A. a sus contratistas.

3. DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

El alcance se enmarca en la Construccion de la Adecuacion del Sistema de Aguas Grises y
Negras en la Porteria de Tucavaca Kp 226 segun el estudio de Ingenieria de disefio realizado
por la Empresa ENERLAN S.R.L. (Adjunto anexo E-3)

La ingenieria deberd mostrar la mejor alternativa de ejecucion.
Se requiere que la ingenieria contemple una estimacion de costos completa para la ejecucion del

proyecto, desde los costos de materiales a adquirir como también de los servicios necesarios
para su completa implementacion.
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Cualquier parte de la obra que sea subcontratada, debera ser administrada y controlada como si
fuera parte de la propia organizacion del contratista.

La contratista podria utilizar la Porteria del kp 226 para el alojamiento del personal mientras
dure la ejecucion de la obra, debiendo la contratista cubrir los gastos de alimentacién, servicios
de aseo personal colchones, juegos de cama, de la misma manera deben cubrir toda el agua
(botellones) necesaria para el consumo humano.

La contratista podr& planificar e instalar un catering con su personal en la Porteria Tucavaca
del kp 226, para esto la contratista debe llevar todos los insumos, equipos y materiales que sean
requeridos de acuerdo a la cantidad de personas a utilizar, segun el Manual del Contratista de
GTB.

El contratista es también responsable de conseguir el o los sitio(s) para las instalaciones
hospedaje y otros servicios y hacerse cargo de todos los costos asociados como ser: hospedaje,
alimentacion, servicios de aseo personal, areas para actividades manuales, transporte del
personal, etc., fuera de la Porteria de Tucavaca durante la ejecucién del proyecto de acuerdo a
reglamentos de GTB.

Es obligacion de la contratista cumplir con las normas de seguridad y medio ambiente debiendo
para tal efecto seguir estrictamente los requerimientos del Manual del Contratista de GTB y
demas normas aplicables al proyecto.

4. Plan de Ejecucion

El contratista debe presentar un plan bien detallado sobre la ejecucién de la ingenieria y el detalle
de las actividades de manera secuencial, sitios donde se desarrollaran actividades requeridas
para el proyecto. El plan de ejecucién sera revisado y aprobado por GTB.

El plan debe incluir como minimo lo siguiente:

4.1.Descripcion y Alcance del Proyecto

El contratista debera presentar una descripcién del Alcance de las actividades a ser ejecutadas
en el proyecto cubriendo todos los requerimientos descritos en los términos de referencia y
matriz de evaluacién técnica incluyendo la propuesta de actividades que hayan sido omitidas
en este documento pero que a criterio del contratista son requeridos para completar el proyecto.
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La construccién para la adecuacion del sistema de cadmaras sépticas y galerias filtrantes se
ubican en la Porteria de Kp 226 denominada Tucavaca segun las siguientes coordenadas

Latitud Sud 19° 02" 13"
Latitud Oeste 58° 03’ 05”.
Elevacion 147 m.s.n.m.

El acceso principal se lo hace a través de la carretera internacional Santa Cruz — Puerto Suarez,
cuyo primer destino es la poblacion de San José de Chiquitos luego continuamos por el camino
de acceso que va desde San José hasta Tucavaca en direccion sur pasando por el sector de
Santa Cruz La Vieja. La distancia aproximada del primer tramo es de 260 Km., mientras que el
segundo tramo es de 90 Km. Hasta llegar a Tuca Vaca.

Las infraestructuras de la Porteria se encuentran en el mismo sector del KP 226 en la zona de
Tucavaca.

La construccién del sistema de cAmaras sépticas y galerias filtrantes debe colectar los residuos
liquidos domésticos de las Porteria de Tucavacay del Campamento de los Guardaparques
del Parque Nacional Kaa lya, por lo que el disefio y construccién deben ser funcionales para
ambos casos y siguiendo los siguientes criterios de disefio, recomendaciones:

Se deben seguir los Estudios y Criterios de disefio realizados por la Empresa Enerlan:
» Tanque séptico.

a. La cubierta del tanque debe ser hermética, para evitar infiltraciones, malos olores
y sobre todo garantizar el proceso anaerobio que en él ha de verificarse.

b. Cuando la cubierta quede mas baja que el nivel de terreno, se colocaran cajas
telescépicas en cada registro.

c. Eltanque no debe estar ventilado porque los gases que genera se evacuan junto
con el efluente y con las ventilaciones de las instalaciones sanitarias de las
edificaciones.

d. Los tanques sépticos deben estar ubicados a no menos de 15 m de distancia
horizontal de cualquier fuente de agua con potencialidad para el abasto.

e. Deben estar situados preferiblemente en lugares donde reciban la luz solar.

> Galeria de infiltracion.
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> Este método de infiltracién, resulta ser un tratamiento adicional recibido en el tratamiento
primario. Tiene que ver con el hecho de que el liquido residual, al desplazarse sobre las
piedras que conforman el filtro van creando en su superficie una capa gelatinosa muy rica
en microorganismos (bacterias aerébicas fundamentalmente) en la que resultan,
retenidos, concentrados y estabilizados los sélidos no sedimentables presentes en el
residual.

» Para su instalacion se requiere de mucha area. EI método consiste en dispersar el agua
residual, proveniente de un tratamiento primario, en la capa inferior del terreno empleando
para ello tubos de cerdmica o asbesto con las juntas abiertas, colocadas en zanjas y
cubiertas con gravas y arenas.

» El liquido residual se purifica por la accion oxidante de las bacterias aerébicas sapréfitas
presentes en el suelo y el agua se infiltra en el terreno.

» La condicion aerodbica del filtro se garantiza mediante la ventilacion aportada por los
conductos situados verticalmente a lo largo del lecho.

La Contratista en la fase de ejecucion seguird tanto los procedimientos del Reglamento de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Social para Contratistas de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
aspectos a ser tomados en cuenta para la elaboracién de permisos de trabajo, seguridad y
estandares de medioambiente, asi también seguira las normas y reglamentaciones del SERNAP

4.2.Personal y equipos asignados al Proyecto

PERSONAL
El contratista debe contar para la obra con el siguiente personal:

* 1 Gerente de proyecto

* 1 Encargado de Obra con 3 afios de experiencia minima en trabajos similares.

+ 1 paramédico, enfermero o Auxiliar de enfermeria debidamente capacitado para
atencion pre hospitalaria del paciente critico, debiendo haber vencido el curso de Pre
Hospital Trauma Life Support (PHTLS) para el proyecto.

* Un Supervisor de SSMS (debiendo tener la certificacion vigente del SSMS 40 de
YPFB Transporte) o respaldo de 3 afios de experiencia minima en trabajos similares,
ademas de contar con Carnet de Higienista emitido por Ministerio de Trabajo.

+ 1 Encargado de logistica exclusivamente para el presente proyecto, con 3 afios de
experiencia probada, para dotar de todos los requerimientos de materiales,
herramientas y equipos para el proyecto.

+ Personal calificado para cada uno de las etapas del proyecto

EQUIPO
Como minimo el contratista debe contar para la obra con el siguiente equipo:
* Vehiculos destinados al transporte de materiales, logistica adecuada para la provision
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en el tiempo requerido.

* Equipos y herramientas necesarias para la ejecucion de los trabajos

* Botiquin completo, camilla, considerando todos los accesorios minimos necesarios
(de acuerdo al manual para contratistas de GTB)

+ Camionetas de apoyo permanente en obra

* Vehiculo de transporte de personal (para movilizacion y desmovilizacién).
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES

Calidad de los materiales

Todos los materiales usados en la obra, deberdn ser nuevos, de primera calidad y

satisfacer rigurosamente las Especificaciones Técnicas, normas nacionales y certificadas

de calidad.

Asi mismo los materiales utilizados en obra estaran sujetos en cualquier momento a los
ensayos y pruebas que disponga el Supervisor asignado por GTB en los lugares y fechas
que vea por conveniente.

Aprobacion de uso de materiales

Para usar cualquier material en la construccion del proyecto, el contratista debera recabar
la aprobacion escrita de la supervision de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., en obra, quien
podra rechazarlos en caso de no cumplir con las exigencias de este pliego.

Muestreo de materiales

Cuando se vea por conveniente y a solo requerimiento del Supervisor de GTB el
contratista deber& proveer una muestra o parte de todos los materiales a usarse en la
obra (a su costo) que sean observados para que sean sometidos a los ensayos
especificos de acuerdo a las normas bolivianas, en el caso de las estructuras metélicas
conforme a las normas ASTM o AISC, ACI para los hormigones y demas normas
correspondientes para cada material. El costo de los ensayos y laboratorios sera
responsabilidad de la contratista.

Si los resultados de los ensayos son a satisfaccion de la Supervision de GAS
TRANSBOLIVIANO S.A., no habréa objecién para la continuidad del trabajo, sin embargo,
la parte no ensayada de las muestras, se conservara para constatar las diferentes
partidas de materiales que lleguen a la obra.

Ensayo de partidas de materiales

Cuando existan dudas sobre la calidad de los materiales a pesar de existir el muestreo
anotado anteriormente, deberan verificarse las caracteristicas fisicas y mecéanicas de
cada partida de los materiales, conforme a lo escrito en el parrafo anterior.

Gastos de preparacién y realizacion de ensayos

Conforme a lo especificado el contratista correra a cargo del contratista todos los gastos
emergentes de la muestra, cantidad, preparacion y conservacion de la misma hasta la
conclusion de la obra. Asimismo, la Contratista cubrira los gastos emergentes de los
ensayos y pruebas que se ordene.

Cambio de materiales

Cuando los materiales utilizados en obra debido a la mala calidad o si las circunstancias
o condiciones locales aconsejaran su sustituciéon o cambio, la misma debera realizarse
mediante nota escrita para cada caso en particular emitida por el Supervisor de Gas
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TransBoliviano S.A. debidamente fundamentada.

El costo de los materiales rechazados a consecuencia de la negligencia técnica de la
Contratista sera cubierto por la misma.

Retiro de materiales rechazados

Todo material rechazado por GTB, obliga al contratista a realizar el retiro de todo el
material en un plazo maximo de 3 dias, después de recibir la orden impartida por la
supervision.

Por lo tanto, queda totalmente prohibido mantener en el recinto de la obra, materiales
que no se ajusten a las presentes especificaciones.

Extension de las especificaciones

Las presentes especificaciones de materiales no son limitativas, siendo mas bien
prescripciones basicas de buena ejecucion alcanzando no sélo a los materiales que se
emplearan en la obra proyectada, sino también a aquellos materiales cuya aplicacion no
esta prevista pero que podrian presentarse a consecuencia de cambios estratégicos.

5. Especificaciones de las actividades a realizar

5.1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Movilizaciéon

Comprende el transporte por parte del contratista del personal, equipos, herramientas,
casetas, materiales y otros que sean necesarios para la buena ejecucion de los trabajos,
desde y hasta el lugar de construccion establecido por el Supervisor de GTB.

Asi mismo incluye el acondicionamiento del lugar, los permisos de ingreso y operacion a
los lugares de trabajo y todas las operaciones de ensamblajes y retiro de equipos.

Desmovilizacion

Al termino de los trabajos, el Contratista debera despejar del lugar de la obra, todas las
maquinarias y equipos que hayan intervenido, como también los materiales de
construccion, residuos de lubricantes, combustibles, escombros y basura organica e
inorganica generada en el proceso constructivo, ademas de hacer la limpieza de las
camaras sépticas (con empresas certificadas y con licencia ambiental vigente) de la
porteria de Tucavaca si ha sido utilizada como campamento, para luego restablecer a su
estado original la zona afectada, tales operaciones tendran el propésito de entregar el
lugar en condiciones de limpieza y presentacion a satisfaccion del Supervisor.

Materiales, equipo y herramientas

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos
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necesarios para las actividades antes descritas, los mismos que deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor.
5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Definicién
Este item comprende la ejecucion del trabajo que debe realizarse para localizar, ubicar y

fijar en el terreno los niveles establecidos en los planos constructivos. Esto se realiza
cifiéndose al plano de localizacion del proyecto.

Materiales, herramientas y equipo

Todos los materiales, equipos y herramientas para los trabajos seran provistos por el
Contratista.

Materiales deben ser provisto segun lo indicado en el anexo 3 (Materiales)

El Contratista debera verificar los valores de los angulos y longitudes que figuran en los
planos de construccién y replanteo, deberd comunicar por escrito y oportunamente
cualquier observacion o diferencia encontrada.

Después de realizar la verificacion mencionada el Contratista procedera a realizar el
replanteo y nivelacion del terreno, ambas operaciones bajo su total responsabilidad.

No podran iniciarse las Obras hasta que la Supervision apruebe el replanteo.

El Contratista determinara sobre el terreno los ejes principales en base a los cuales se
materializaran los ejes de referencia secundarios.

En cada operacién de replanteo se asentara en el Libro de Registro correspondiente, la
cual sera firmada por el Supervisor y el Contratista.

Toda operacion de replanteo debera ser verificada por el Supervisor, lo cual ho eximira
de responsabilidad al Contratista respecto a su exactitud.

5.3. LIMPIEZA

A la conclusion de los trabajos y con certificado escrito de la supervision, se transportara
fuera de la obra y del area del trabajo todos los excedentes de materiales, escombros,
basuras, andamiajes, herramientas, equipos, etc. Este trabajo debe ser aprobado por el
supervisor de obras.



TERMINOS DE REFERENCIA
g[b Hoja: 10
Gas TransBoliviano S.A. TITULO:
“SERVICIO DE CONSTRUCCION
PARA LA ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUAS GRISES Y NEGRAS
TUCAVACA KP 226”

La empresa comunicara con anticipacion con una carta escrita describiendo su programa
de desmovilizacién para su aprobacion.

Ademés de lo indicado anteriormente el alcance del presente pliego contempla los
siguientes puntos:

* Previo a la ejecucion de los trabajos el Contratista debera contar con todos los
procedimientos, instructivos y planos aprobados para construccion y con la conformidad
de GTB. La aprobacion de dicha documentacién por parte de la Compafiia no exime al
Contratista de su responsabilidad respecto al correcto funcionamiento de las instalaciones
construidas.

* El contratista debe mantener permanentemente actualizada la matriz de control de todos
los documentos utilizados tales como planos, procedimientos, etc.

* Todos los trabajos seran ejecutados conforme a las reglamentaciones vigentes y
cbédigos de Seguridad, de Proteccién al Medio Ambiente y de Calidad tanto de la
Compafia como del Contratista. El Contratista deberd cumplir con el reglamento de
Seguridad Operativa del Manual del Contratista de Gas TransBoliviano S.A.

* Los trabajos seran cancelados por hitos terminados segun plan de pagos propuesto por
GTB.

* El contratista debe contemplar dentro de su oferta econémica los costos por tiempos
muertos o stand by de personal y equipos debido a condiciones climaticas de lluvia, orden
publico o motivo de fuerza mayor. GTB no reconocera ningun tipo de stand by por estas
causas u otras.

+ Al finalizar el proyecto el contratista es responsable de cerrar la orden de trabajo y
entregar el Data Book y Planos As Built segun lo requerido en el procedimiento de GTB
GPO 009 y sus anexos.

6. PLANES A PRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

6.1. PLAN SSMS

El contratista debe presentar en su propuesta un plan especifico de seguridad,
salud, medio ambiente y social para el proyecto, donde se incluyan sus respectivas
matrices de riesgos para area.
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6.2. PLAN DE CALIDAD

La contratista deberd elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control de
calidad especifico para el proyecto en cuestion, gque incluya la organizacion,
responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos, asi como el mecanismo
para levantamiento y cierre de posibles desviaciones, los medios (mediciones,
ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que las actividades se
estén llevando a cabo segun los requisitos y normas establecidas y aprobadas en

dicho plan.

Los requerimientos en este punto pueden incluir:

=

Requerimientos de Informes de Avance del proyecto — que el contratista debera
presentar al Supervisor del Proyecto. Dichos informes de avance deben incluir,
cronograma mostrando el avance real a la fecha, informe semanal de la
productividad laboral u horas hombre reales, informe diario de la fuerza laboral
listando todo el personal por especialidad y por asignacién de trabajo, informe diario
de equipos utilizados en la obra, informe de avance mensual, reporte de kilbmetros
recorridos en obra, reporte de seguridad indicando accidentes y casi accidentes
reportados.

Requerimientos de Certificados de Pruebas — cuyo objetivo es garantizar la
calidad de todos los equipos instalados y materiales utilizados; ademas de asegurar
el funcionamiento eficaz del sistema.

Requerimiento de Certificados de Materiales — debe identificar claramente el
material que esta siendo certificado y debe incluir, pero sin limitarse a, la entrega
de la siguiente informacién: nombre del contratista, nombre del proyecto,
descripcion del item, nombre del fabricante, referencia al plano apropiado, seccién
y nimero de parrafo de la especificacion técnica, todo segln sea aplicable.

Requerimientos de Inspeccion — que incluya planes de inspeccién de
construccién, y de pruebas y verificar la ejecucion satisfactoria de inspecciones
requeridas ya sea de materiales o equipos. Se deberan mantener registros de
inspeccion y pruebas para suministrar evidencia de que el producto ha sido
inspeccionado y/o probado.

Requerimientos de Capacitacion — en el uso de equipos, materiales o sistemas
instalados. Asi también se debe asegurar que el personal responsable de
actividades que afecten la calidad tenga la aptitud y el conocimiento necesario para
ejecutar sus labores de manera efectiva. Se deben mantener registros de
capacitacion, los cuales mostraran el tipo de capacitacion, fechas en la que se llevo
a cabo y calificacién resultante o certificacién segin sea apropiado.

Requerimiento de un Libro de Obra — cuyo objetivo es tener un documento que
pueda ser revalidado por cualquier departamento y conformar el historial de la obra.
El supervisor de obra o responsable de la obra de GTB y los supervisores asignados
por el contratista, deberéan firmar el libro, previa revision si hubiese algunos cambios
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=

de 6rdenes planteados por otros departamentos, el libro se debera entregar a la
biblioteca con el archivo del proyecto, para que se pueda tener un documento de
prueba de la calidad con que ha sido construida la obra, ya que es el fiel reflejo de
lo que ocurri6 en obra.

Requerimientos de Control de Documentos e Informacion — cuyo objetivo es el
de asegurar que la documentacion actual y aprobada esté disponible a todo el
personal realizando actividades que afecten la calidad. La contratista emitira un
Registro Maestro de Documentos.

Requerimientos de calibracion de instrumentos de control y medicion — se
deben realizar utilizando procedimientos y registros documentados de calibracion.
Los certificados de calibracién generados, deben ser de conformidad del Supervisor
de obra de GTB. Los patrones utilizados para actividades de calibracion, debe
disponer de un certificado de calibracién vigente, emitido por un laboratorio
aceptado por GTB.

Requerimientos de Registros — de inspecciones, de pruebas, de capacitaciones,
de auditorias, de normas y regulaciones aplicables, Analisis fisico quimico del agua
a ser utilizada en el consumo humano, emitido por un laboratorio certificado y
aceptado por GT B y/o cualquier otro necesario para un mejor control de la calidad.

La contratista debera elaborar y presentar un plan de aseguramiento y control
de calidad especifico para el proyecto en cuestion, que incluya la organizacion,
responsabilidades, procedimientos, procesos Yy recursos, asi como el
mecanismo para levantamiento y cierre de posibles desviaciones, los medios
(mediciones, ensayos, pruebas) y recursos para supervisar e inspeccionar que
las actividades se estén llevando a cabo segun los requisitos y normas
establecidas y aprobadas en dicho plan.

Los requerimientos en este punto pueden incluir:

El contratista debe presentar en su propuesta un plan de ejecucion especifico y detallado
para el proyecto, donde se indique claramente todas y cada una de las tareas a ejecutar.
De esa manera tendremas el concepto claro de que el contratista sabe del alcance final del
proyecto.

Como minimo este plan debe presentar recursos técnicos y humanos, cronograma,
organigrama, procedimientos especificos para cada actividad.

6.3. ORGANIGRAMA

El contratista debe elaborar y presentar un organigrama con personal idoneo para la realizacién
de la ingenieria de la construccion, se debe adjuntar lista de personal y ademas se debe anexar
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el Curriculum Vitae del personal clave que participara en el proyecto. Es obligacion del contratista
dar estricto cumplimiento a todas las normas establecidas por GTB.

6.4. CRONOGRAMA

El contratista debe elaborar y presentar un cronograma de las actividades a realizar, su
secuencia, su duracion y debe estar alineado con el plazo propuesto por GTB.

El plazo de ejecucion del proyecto, es de 90 dias calendario como méaximo contabilizados a
partir de la orden de proceder.

7. FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

7.1. FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

El contratista debera ingresar sus precios en el campo disponible en el ERP, asi mismo debera
anexar la Propuesta EconOmica, los costos unitarios, parciales y totales para cada uno de los
items que se resaltan y que aplican al presente proyecto.

Como parte del alcance del trabajo el contratista deberd proveer, equipos que se requieran,
seguro, transporte, vivienda, alimentacion, EPP, y todos los gastos necesarios para concluir el
trabajo en fecha prevista, de acuerdo al cronograma presentado y adecuado a la fecha que GTB
necesite tener el proyecto concluido.

7.2. FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista debe elaborar y presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos delineados
en el alcance. El cronograma debera incluir el suficiente detalle de la ejecucion del proyecto
dentro del plazo establecido, como minimo se incluiran las actividades globales indicadas en el
presente documento.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades que se cotizaron en
la propuesta econémica.

El tiempo maximo para la entrega del servicio es de 90 dias calendarios, a partir de la Orden de
Proceder.
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7.3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista puede incluir aspectos relevantes e indispensables para el proyecto que hayan sido
omitidos en el presente pliego, que hagan parte de un criterio técnico y buenas practicas de
ingenieria.

Antes del inicio del proyecto el contratista debe presentar una carpeta de Inicio de Proyecto,
ordenada de acuerdo al documento del Anexo E-1, debidamente aprobada por GTB.

La forma de pago prevista para el servicio sera por cumplimiento de hitos:

>
>
>

Primer pago 20 % al cumplimiento de movilizacion e instalacion de faenas
Segundo pago 40% avance fisico del 50% de actividad de construccion
Tercer pago 40% a la entrega del Data Book y Planos As Built.

8. DISPOSICIONES VIGENTES

>

>

Induccion al manual para contratistas a los trabajadores de la oferente que se adjudique
la licitacion.

(Cursos Basicos de Uso de extintores, comunicacion de peligros, Primeros Auxilios y Uso
de EPP de acuerdo a lo especificado en los requisitos de SSMS para contratistas de GTB
S.A).

Los conductores de la Contratista deberan tener conduccion defensiva y 4x4 segun
metodologia usada por GTB S.A.

Los vehiculos utilizados por la empresa contratista deberan cumplir con la reglamentacion
exigida por GTB S.A. para la realizacion de cualquier trabajo incluido el transporte de
personal.

8.1. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

Los requisitos legales, administrativos segun solicitados en la plataforma disponible en el

ERP.
9. ANEXOS
e Anexo E-1: GLOO041 Verf Req Inicio Proy.
e Anexo E-2: Croquis
e Anexo E-3: Ingenieria de Disefio (Contratista Enerlan)
e Anexo E-4 Matriz de Evaluacion Tecnica



