



## ENMIENDA N° 2

### LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003477

#### “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PUNTO DE INTERCONEXIÓN 8” PROYECTO FOP-MT02-00005”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 (ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC) enmendamos lo siguiente:

#### Punto 1:

En el DBC PARTE II, CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL), Punto 3 Actividades previas a la presentación de Propuestas y CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

#### Donde dice:

3. Actividades previas a la presentación de Propuestas	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: <b>23/02/2023, horas 14:00 en Estación Mutún</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <b>la asistencia a esta visita es obligatoria</b> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>jueves 16 de febrero de 2023 a horas 10:00</b> am en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: <a href="mailto:susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo">susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo</a> confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
--	--

#### CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1 Publicación del DBC en la Web	Día Mes Año 13 02 2023		
2 Inspección previa	Día Mes Año 23 02 2023	Hora Min. 14 00	Estación Mutún
3 Consultas Escritas (fecha límite)	Día Mes Año 2 03 2023		Vía e-mail
4 Reunión de aclaración	Día Mes Año 16 02 2023	Hora Min. 10 00	Plataforma virtual

5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
		8	03	2023	14	30	Plataforma virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		15	03	2023			
8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		17	03	2023			
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		20	03	2023			
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		03	04	2023			
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>			
		10	04	2023			

**Debe decir:**

<p>3. Actividades previas a la presentación de Propuestas</p>	<p><b>3.1 Inspección previa</b></p> <p>El potencial proponente deberá realizar la inspección previa en la siguiente fecha, hora y lugar: <b>martes 28 de febrero de 2023, horas 14:00 en Estación Mutún</b></p> <p>Se deja debidamente establecido que <b>la asistencia a esta visita es obligatoria</b> y se constituye en un requisito habilitante para que cualquier potencial proponente pueda proseguir con su participación en el presente proceso</p> <p><b>3.3 Reunión de aclaración</b></p> <p>Se realizará una Reunión de Aclaración virtual el día <b>jueves 16 de febrero de 2023 a horas 10:00</b> am en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.</p> <p>La empresa interesada en participar, deberá enviar un correo electrónico a: <a href="mailto:susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo">susy.miranda@ypfbtransporte.com.bo</a> confirmando su participación y el correo que se conectará a la reunión, el mismo recibirá una invitación.</p>
---	--

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	<i>Hora</i>	<i>Min.</i>	
1	Publicación del DBC en la Web	13	02	2023			
2	Inspección previa	28	02	2023	14	00	Estación Mutún
3	Consultas Escritas (fecha límite)	2	03	2023			Vía e-mail
4	Reunión de aclaración	16	02	2023	10	00	Plataforma virtual
5	Presentación de Propuestas (fecha límite)	8	03	2023	14	00	Plataforma ERP
6	Apertura de Propuestas (fecha límite)	8	03	2023	14	30	Plataforma virtual
7	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	15	03	2023			



8	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	
		17	03	2023	
9	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	
		20	03	2023	
10	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	
		03	04	2023	
11	Suscripción de contrato (fecha estimada)	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>	
		10	04	2023	

Santa Cruz de la Sierra, 16 de febrero de 2023