TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRE

1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO

ANTECEDENTES

Gas Transbholiviano S.A. Operadora del gasoducto Bolivia-Brasil del lado boliviano, cuenta con 2
estaciones de medicion (Rio Grande, Mutin) y 4 estaciones de compresion (Izozog, Chiquitos,
Roboré y Yacuses). Estas estaciones deben contar con ambientes confortables para el personal y
algunos tipos de equipos de importancia para la operacion y otros, por lo cual tienen sus respectivos
aires acondicionados para mantener cada ambiente con las temperaturas adecuadas. Con el fin de
asegurar el buen funcionamiento de los aires acondicionados, los cuales trabajan las 24 horas al dia,
es necesario contar con un programa de mantenimiento de forma trimestral para todas las estaciones.

OBJETO DEL REQUERIMIENTO

El presente pliego detalla el requerimiento necesario para la contratacion de una empresa que realice
el mantenimiento de todos los equipos de aire acondicionados en los diferentes ambientes de las 6
estaciones que forma GTB, y porterias en donde opera el gasoducto Bolivia Brasil. El tiempo para el
servicio requerido es de 18 meses calendario a partir de la firma de contrato.

2. ALCANCE, DETALLE Y CARACTERISTICAS

2.1. ALCANCE

Mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades de equipos de aire acondicionados de
las estaciones de GTB vy porterias (6 recorridos a ser programados durante el lapso de duracion del
contrato) el listado de los equipos se lo detalla en el Anexo 1.

Se hace énfasis que todos los equipos acondicionadores de aire instalados en las diferentes
estaciones y porterias tienen la caracteristica particular de trabajar con una frecuencia de 60 Hz y
voltajes entre 220v y 380v.

A continuacién, se detallan los tipos de equipos con los que se cuenta en cada una de las estaciones
de GTB:

a). - Estaciéon Rio Grande. - Esta estacion ademas de los A/C instalados en los diferentes ambientes
equipos de tipo Split, cuenta con un equipo de A/C Industrial instalado en el gabinete Ametek
(Analizador de contaminantes), las caracteristicas de este equipo son 220v 60 Hz Clase | Div Il, otro
equipo de A/C Industrial instalado en el gabinete de cromatografia, las caracteristicas de este equipo
son 220v 60 Hz Clase | Div lI



b). - Estacién Izozog: Ventanas, Split, Piso Techo y Centrales
c). - Estacion Chiquitos: Ventanas, Split, Piso Techo y Centrales
d). - Estacién Robore: Ventanas, Split, Piso Techo y Centrales
e). - Estacion Yacuses: Ventanas, Split, Piso Techo

f). - Estacion Mutln. - Esta estacion ademas de los A/C instalados en los diferentes ambientes
equipos de tipo Split, cuenta con un equipo de A/C Industrial instalado en el gabinete Ametek
(Analizador de contaminantes), las caracteristicas de este equipo son 220v 60 Hz Clase | Div I, otro
equipo de A/C Industrial instalado en el gabinete de cromatografia, las caracteristicas de este equipo
son 220v 60 Hz Clase | Div Il

2.2. DETALLE Y CARACTERISTICAS

Para la realizacion de este servicio el contratista debe cumplir con todos los requisitos del manual del
contratista que establece GTB, el contratista al momento de presentar su oferta para el servicio, debe
incluir la carpeta de trabajo con los siguientes puntos importantes para el servicio:

- Descripcion a detalle de los procedimientos de los trabajos de mantenimiento preventivo de
cada tipo de aire acondicionado para la realizacion del mantenimiento.

- Cronograma tentativo para la realizacion de los trabajos en las estaciones que deberan
ejecutarse con frecuencia entre 3 y 4 meses por el periodo de 18 meses de duracion del
contrato.

- Listado de herramientas requerido a usar para todo lo que involucre el mantenimiento, debe
incluir equipo de hidrolavadora, escalera a su cargo.

- Listado de todo el personal con sus respectivos respaldos de vacunas, capacitaciones,
seguros, aportes de AFP y contratos.

- Presentacién de certificado de SSM-40 para el encargado de la cuadrilla.
- Presentacién de Organigrama de la Empresa.
- Andlisis de riesgo para cada estacion exclusivamente para el servicio.

- El contratista se regira al protocolo de GTB para el Covid-19, cubriendo todo el costo de
bioseguridad.

- Carta de solicitud para el uso del sistema de MEDEVAC aéreo, con cobertura.

Al finalizar cada recorrido de mantenimiento, que se estima sea entre 3 0 4 meses, el contratista debe
presentar un informe completo por cada estacién donde especifique en detalle todo trabajo realizado
en cada equipo intervenido (Kardex), ademés de incluir las caracteristicas, descripcion, trabajo
realizado del mantenimiento, foto de cada equipo y plano de ubicacién de cada equipo, este informe
debera ser presentado en forma digital y fisica a la unidad de origen.

El contratista en su oferta debe presentar el tiempo de garantia por los trabajos ejecutados a cada
uno de los equipos de cada estacion, en caso de falla de algiin equipo después de su mantenimiento,
es responsabilidad directa del contratista tener listo los técnicos para su ingreso a la estacion y realice
la correccion del equipo que se encuentra en falla, se debe indicar el tiempo de garantia después de
cada recorrido.



El contratista debe contar con las herramientas y certificados de calibracion de los equipos a utilizar,
accesorios e insumos para el servicio completo, por lo cual se solicita un stock minimo para el
mantenimiento correctivo el cual debe ser cotizado por separado de la oferta del mantenimiento

preventivo.

La mano de obra para los cambios de equipos de un lugar a otro, instalacion de nuevas unidades,
cambio de partes y repuestos (Mantenimiento correctivo) debe ir incluido en el costo del
mantenimiento, solo se tomara como adicional al servicio todos los repuestos que no se encuentren
en el listado tentativo y que deberan ser primeramente aprobados por la unidad de origen antes de la

intervenciéon de cada unidad.

Por el lapso que dure el servicio, se debera contar con un stock minimo de repuestos que seran
utilizados por el tiempo que se encuentre vigente el contrato, los mismos que se detallan a

continuacion:

CANTIDADES

ITEM | DESCRIPCION INSUMO UNIDAD | CANTIDAD
1 Tarjeta electronica 12000 Universal Unidad 2
2 Tarjeta electronica 18000 Universal Unidad 2
3 Tarjeta electrénica 24000 Universal Unidad 2
4 Forzador evaporador 12000 Unidad 2
5 Forzador evaporador 18000 Unidad 2
6 Forzador evaporador 24000 Unidad 2
7 Forzador condensador 12000 Unidad 2
8 Forzador condensador 18000 Unidad 2
9 Forzador condensador 24000 Unidad 2
12 Capacitores de 8 mf Unidad 15
13 Capacitores de 10 mf Unidad 20
14 Capacitores de 25 mf Unidad 20
15 Capacitores de 40 mf Unidad 20
16 Capacitores de 50 mf Unidad 20
17 compresores de 60.000 BTU 60Hz Unidad

18 compresores de 18.000 BTU 60 Hz Unidad

19 compresores de 24.000 BTU 60 Hz Unidad

El mantenimiento preventivo que sera ejecutado con frecuencia entre 3 y 4 meses por cada unidad,

debe incluir dentro de sus actividades por equipo (alcance), lo siguiente:

Lubricacién de motores (partes moviles)

Limpieza de filtro de aires

Desincrustar condensador y evaporador

Control de circuito eléctrico

Desarmado completo de los equipos y limpieza con equipo de lavado (Hidrolavadora)

Control de refrigerante (en caso de detectar baja presiéon de gas Fredn 22, Ecoldgico o
se realice alglin cambio de compresores de algun tipo de equipo, se debe realizar la
carga sin costo adicional al servicio, este item debe ser incluido en el costo del

mantenimiento preventivo por cada unidad).




e Limpieza y mejoras de los drenajes de condensado de todos los equipos.

e Mano de Obra para la instalacion de equipos de A/C (reemplazo o nuevos) sera asumido en
el contrato del costo preventivo y, por lo que no sera un adicional servicio, los equipos de A/C
seran provistos por GTB del Stock en las estaciones y/o almacén, este requerimiento aplica
s6lo para los equipos de ventana, Split y piso techo.

El contratista debe de presentar procedimientos de trabajo para equipos Tipo Split, Ventana, Piso
Techo y Equipos Centrales ademas de los Equipos especiales para el Ametek y Cromatografo.

El contratista debe enfocar el servicio completo de las 6 estaciones y porterias de acuerdo al
cronograma presentado y en coordinacion con la jefatura de operaciones, todo el personal debe
contar con su EPP completo, herramientas nuevas, materiales con indicacion de peligros y bien
identificados, equipos de limpieza y el stock minimo de repuestos de rutina para un mantenimiento
preventivo.

Es responsabilidad del contratista gestionar los permisos respectivos del DDV, parque, llaves y otros
necesarios para su ingreso a las estaciones de GTB, con la debida anticipacion.

Para la presentacién de la oferta econdmica se debera presentar 2 opciones

Opcioénl
El transporte, movilizacién, alimentacion del personal técnico sera responsabilidad del contratista para
el grupo, cabe recalcar que se debe contar con equipo de telefonia satelital

Opcién 2
El transporte, movilizacion y telefonia satelital sera responsabilidad de GTB

El alojamiento sera cubierto por parte de GTB solo dentro de las estaciones, excluyendo la estacion
Mutin y Rio Grande.

2.3 DISTANCIA Y RECORRIDO

Las distancias aproximadas que debe recorrer el contratista para llegar hasta las diferentes
estaciones son:

Rio Grande.- Se encuentra a aproximadamente 55 km de Santa Cruz.

Izozog.- Se encuentra a aproximadamente 180 km del pueblo de San José de Chiquitos.
Chiquitos.- Se encuentra a aproximadamente 95 km del pueblo de San José de Chiquitos.
Robore.- Se encuentra a aproximadamente 85 km del pueblo de Roboré.

Yacuses.- Se encuentra a aproximadamente 70 km del pueblo de Puerto Suérez.

Mutuln.- Se encuentra a aproximadamente 30 km del pueblo de Puerto Quijarro.

Para este servicio se realizara una visita técnica a las estaciones de Chiquitos en donde se daran
todas las explicaciones detalladas del requerimiento, asi como poner en conocimiento del proveedor
el estado de los caminos, acceso y el recorrido a cada una de las estaciones en la cual se realizara
el servicio, la visita técnica sera obligatoria para la continuidad de su participacion en el proceso
requerido.

Los costos y logistica de alojamiento y movilizacion corren por cuenta del proveedor participante.

3. TIEMPO Y VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato tendra la duracion de 18 meses a partir de la firma de contrato.



4. ANEXO 1

Se adjunta listado del detalle de los equipos instalados en cada estacion y porteria para la realizacién
del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados,
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ESTACION MUTUN

ESTACION RID GRANDE

1 (Garita Spli 1 Domitonio M5 Split
2 Almacen Spli 2  |Domitono N6 Split
3 Sala de Rack (Equipo M) Splt 3 Domitorio M*1 Split
4 Sala de Rack (Equipo M) Splt 4 Domitoric M*2 Split
il Sala de reunion Equipo N*1 Spli 5 |Domitono N*3 Split
fi Zala de reunion Equips N2 Spli 6  |Domitono N4 Split
T Sala de Baterias Splt 7 Comedor Equipe N*1 Split
B Drormitorio W1 Splt B Comedor Equipe M2 Gplit
a Dormiborio M2 Spli 8 |Lavanderia Split
10 Dormitorio M3 Spli 10 |Gimnasio Split
11 Domitorio W4 Splt 11 |Despensa-Foracam Split
12 Dormitorio M5 Splt 12  |Despensa-Foracam Gplit
13 Dommitorio M°G-Portacam Spli 13 |Almacen Split
14 Comedor (Equipo M°1) Spli 14 |Garita Split
15 |Comedor (Equipo N°2) Split 15 [Sala de Rack - Equipn N*1 Split
1a Lavanderia Splt 16 |Sala de Rack - Equipo N°2 Split
17 Gimnasio Spli 17 |5ala de Reunion (Equips N*1) Split
13 Cespensa Spli 18  |5ala de Reunion (Equips N°2) Split
14 Despensa-Portacamp Splt 18 [Sala de Contratista Split
20 Sala CCM Splt 20 |Sala de Baterias Split
2 Zala de Supervisores Spli 21 |5ala CCM Split
22 Sala de Control (Equipo N*1) Spli 22  |Sala de Control (Equipo N*1) Split
23 Sala de Control {Equipo N*2) Splt 23 |Sala de Control {Equipo N*2) Split
24 |Ametek Splt 24 |AMETEK Mochila
25 Cromatografo Mochila 25 |CROMOTOGRAFD Mochila
28 Cespensa Spli 26 |Sala de Baterias Split
27 Poriacam Splt 27  |Deposito-Portacam Split




PORTERIA JOSERAVI KP-6T7

WeAR | Eaupo SnE EQuIPo
1 Oficina-Sala Split 1 Dormitorio N*2 Split
2 Domo N*1 Split 2 Oficina-Sala Split
3 Domo N°2 Split 3 Dormitorio N*1 Split
4 Dormitorio N*1 Split
] Domitorio N°2 Split
6 Domitorio N°2 Split
7 Domitorio N*1 Split

PORTERIA TUCAVACA KP-226 PORTERIA ROBORE KP-328

TIPO DE TIPO DE
EQUIPO EQUIPO

1 Domo N°1 Split 1 Domo Lado Este Split

2 Domo N°2 Split 2 Domo Lado Oeste Split

3 Cocina Split 3 Oficina-Sala Split

4 Oficina Split 4 Dormitorio N*1 Split

5 Dormitorio N*1 Split 5 Dormitorio N°2 Split

6 Dormitorio N°2 Split

7 Sala Split

8 Sala Split

9 Domo N°3 Split

PORTERIA EL CARMEN KP-463

TIPO DE
EQUIPO
1 Sala Spilit
2 Dormitorio N1 Spilit
3 Dormitorio N°2 Spilit
4 Dormitorio N°3 Spilit
5 Dormitorio N°4 Spilit




