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1. ANTECEDENTES

GAS TRANSBOLIVIANO S.A., es una empresa dedicada al transporte de gas natural con altos niveles de
confiabilidad, seguridad, rentabilidad y responsabilidad social. La legislacion ambiental es uno de los
pilares fundamentales de GTB para promover la proteccion del medio ambiente durante sus operaciones
y para el cumplimiento de la politica de, salud , seguridad, medio ambiente y responsabilidad social
empresarial (SSMAyRSE).

El Gasoducto de Gas TransBoliviano de 32 pulgadas de diametro y una capacidad de transporte de
alrededor de 32.85 millones de m3/dia, comprende una longitud total de 557 km desde la Estacion de
Medicién de Rio Grande, ubicada a 3 km de la orilla Oeste del rio, hasta la Estacion de Medicién Mutun,
ubicada en las inmediaciones de El Carmen de la Frontera, en la frontera con Brasil, donde se entrega el
gas a la empresa Transportadora Brasileira por Gasoducto (TBG), que a su vez transporta el gas boliviano
en territorio brasilefio.

El inicio del gasoducto Bolivia - Brasil es la Estacion de Medicién Rio Grande, punto donde se miden los
volumenes de gas natural entregados por la Estacion de Compresién de Gas Rio Grande JV YPFB Andina
S.A. El Derecho de Via (DDV) del gasoducto tiene un alineamiento de Oeste a Sureste. En su recorrido el
gasoducto cruza por las provincias Cordillera y German Busch y la jurisdiccion de los Municipios de
Cabezas, Charagua, ElI Carmen Rivero Torres, Puerto Suarez y Puerto Quijarro del Departamento de
Santa Cruz.

Originalmente, GTB contaba con una Declaratoria de Impacto Ambiental (MDSMA-SMA-DEIA- DIA No.
611(a)/97) para la construccion y operacion del gasoducto, que fue otorgada por la Autoridad Ambiental
Competente (AAC) en fecha 19 de febrero de 1997 en favor de YPFB/ENRON Corp., previo al inicio de la
construccion del gasoducto. Dos afios después, para el inicio de la operacion, la DIA fue transferida a GTB
(DIA MDSP-VMARNDF-DGICSA-DEIA-DIA No. 611(b)/99) en fecha 14 de mayo de 1999.

Posteriormente, transcurridos los primeros 10 afios desde la otorgacién de la primera DIA, GTB obtuvo la
Licencia Ambiental Actualizada (DIA MDRAYMAVBRFMA-DGMA-070702/070703/071401/071402-04 DIA
N°611(c)/07) en fecha 6 de noviembre de 2007. Finalmente se cuenta con la Licencia Ambiental Renovada
070702-070703-071401-071402-071403/04/DIA/N? 611(d)/2017.

Los Volumenes de transporte de Gas Natural en esta etapa han ido disminuyendo debido a diversos
factores lo que afecta negativamente a las actividades que se encuentran enmarcados dentro de la
Licencia Ambiental vigente.

Bajo estas premisas, enmarcados en la legislacion ambiental y sectorial y en su Politica de Desarrollo
Sostenible de GTB, se requiere gestionar segun lo establecido en el Art. 90 iniciso a del DS 3856 la
Actualizacidon de la Licencia Ambiental segun lo que indica el inciso b) Si durante las etapas de
ejecucion, operacion, mantenimiento o abandono de actividades, obras o proyectoa, la AC, OSC y
SERNAP, cuando correspoda, o RL determinare que las medidas de mitiacion y adecuacion previstas en
las Licencias Ambientales resultan insuficientes o ineficaces.

En este sentido, se ha preparado el presente pliego de especificaciones técnicas para que las empresas
consultoras con RENCA vigente y legalmente establecidas, presenten sus mejores ofertas, tanto técnicas
como economicas, para desarrollar la consultoria ambiental para la gestion de la Actualizacién de la
Licencia Ambiental DIA 611(d)/ 17 de Gas TransBoliviano S.A., cumpliendo con todas las condiciones y
exigencias que se establecen en la normativa ambiental vigente y conexa, como el resto de los documentos
que forman parte de la presente convocatoria.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General

e Obtener la Actualizacion de la Licencia Ambiental DIA 611(d)/ 17 de Gas Trans Boliviano S.A.
segun lo establecido en el Art. 90 del DS 3856

2.2 Objetivos Especificos
e Elaborar el documento de Actualizacién de la Licencia Ambiental

e Obtener la aprobacién de los documentos por parte de la Autoridad Ambiental Competente (AAC).

3. ALCANCE DEL TRABAJO

Para un conocimiento general de lo que se tiene previsto actualizar, a continuacion se detalla algunas de
vital importancia, las mismas son generales y no son limitativas:

3.1 Actualizar el Programa de Monitoreo del Impacto Antrépico ( Construccion y equipamiento de un
Eco Albergue, Convenio anual GTB-SERNAP).

3.2 Actualizar el Programa de Monitoreo de Aspectos Biéticos (Construccion de 8 miradores,
Construccién de puestos de medicion de ruidos

3.3 Actualizar el Programa de Negocios Inclusivos (firma de contratos de servicios de vigilancia)
3.4 Actualizar el Area de Influencia Socioambiental (CABI)

3.5 Reformulacién Costos de implementacion de medidas de mitigacién de la fase de operacién y
mantenimiento (costo por afio).

La consultora ambiental debera ejecutar los siguientes trabajos:

3.6 Realizar la recopilacidn y organizacion de la documentacion existente en GTB .
3.7 Presentar un cronograma en base a lo establecido en el punto 6, cronograma.
3.8 Gestionar la aprobacién de la carpeta de inicio, previo al trabajo de campo.

3.9 Realizar el trabajo de campo para recopilar toda la informacién de campo necesario para la
elaboracion del documento de Actualizacién de la Licencia Ambiental.

3.10 Recopilar informacién de campo para evaluar la situacion actual de los aspectos abidticos,
bidticos, sociales, econdmicos, registrando informacién relevante en la Tabla 1, en esta ficha de
campo se debe registrar la progresiva, coordenadas del entorno biético, abidtico, social y areas
protegidas, se debera realizar una descripcion con el mayor detalle posible de la AOP en
cuestion, se debe considerar el estado de los ductos; con respaldo fotografico
(georeferenciadas), instalaciones superficiales en el DDV (Corralitos, , porterias, valvulas y toda
infraestructura que forme parte del sistema de transporte de la AOP), sefalizacion, medidas de
seguridad, estado del DDV, cruces especiales, etc.). Se debe describir las condiciones actuales
en cuanto a la distancia de los ductos en relacién a viviendas o actividades productivas, riesgos
identificados, aspectos de seguridad identificados del area de influencia directa e indirecta.

Pag. 2



TERMINOS DE REFERENCIA

L[
g!b “ACTUALIZACION DE LICENCIA AMBIENTAL DE GAS Ezr(;t;l;to
A TRANSBOLIVIANO S.A.”
Tabla 1. Ficha de Campo
Coordenadas | Altitud Kp
Sitio (msnm Identificacion del sitio:
Este |Norte )

Instalaciones superficiales
(valvulas, corralitos, areas
sensibles / Cuerpo de
agua / Poblacién o
asentamientos de
viviendas/ Cruces aéreos/
Areas con pendiente igual
o mayor a 45 grados 6
con procesos erosivos en
curso, etc.

y longitud de la tuberia)
Sefializacion:

Procesos erosivos:
Actividades antrdpicas:

Descripcion de condiciones actuales:
Estado: (ducto enterrado, superficial

Aspectos de seguridad (riesgos):

Fotografias georreferenciadas (minimo 4 por punto)

Nota: Las fichas de campo deberan ser presentadas en forma conjunta con la primera versién del

documento.
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

Describir de forma detallada el gasoducto y estaciones que conforma la AOP, con informacion
actualizada en base al trabajo previo de gabinete y al trabajo de campo.

La informacion referente a las Muestras y analisis de aguas sera proporcionada por GTB, asi
tambien las medicién de ruido ambiental del DDV vy las estaciones.

Elaborar los siguientes mapas: de ubicacion, topografico, hidrico, vegetacion, uso de suelo,
sensibilidad social, sensibilidad ambiental, (area de influencia directa e indirecta), TIOC, areas
protegidas, imagen satelital de la AOP y otros mapas que la autoridad solicite, para la
Actualizacion de la Licencia Ambiental.

Elaborarl documento para la Actualizacién de la Licencia Ambiental de la AOP, considerando
todos los documentos asociados a esta licencia y de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1333
y sus Reglamentos (Reglamento de Prevencion y Control Ambiental entre otros), el Decreto
Supremo N° 3856, regulaciones vigentes conexas y lo definido por GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

La consultora debera considerar la presentacion de los documentos, asi como la respuesta a
observaciones a todas las instancias pertinentes, estas pueden ser: MHE, SERNAP vy el
MMAYA.

GAS TRANSBOLIVIANO S.A., proporcionara a la consultora documentacion de referencia
(observaciones de la Autoridad de procesos similares) para que sean tomadas en cuenta a la
hora de elaborar los documentos y evitar de esta manera observaciones similares por parte de
la autoridad. La consultora debe solicitar los documentos indicados.

Para la revisién de los documentos por parte de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., los mismos
deberan ser presentados en forma completa y de acuerdo a los plazos establecidos en el
presente documento.

Atender todas las complementaciones y/o enmiendas requeridas por el Organismo Sectorial
Competente (OSC), SERNAP y/o la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN) u otra
autoridad que los solicite, o en caso de existir observaciones o requerimientos por parte de GAS
TRANSBOLIVIANO S.A.

GAS TRANSBOLIVIANO S.A., si considera necesario podra requerir la revisién del borrador de
los documentos indicados anteriormente tanto en formato fisico o digital, sin que exista
incrementos en los costos de multiplicado u otros materiales.

Presentar a GAS TRANSBOLIVIANO S.A., la version final de los documentos a presentarse a
las diferentes instancias en formato digital (CD en formato editable y PDF foliado)

Presentar a GAS TRANSBOLIVIANO S.A. los documentos técnicos aprobados por la AACN en
fisico y formato digital (CD’s con los documentos en formato editable, y formato PDF
debidamente foliado) en dos ejemplares por documento. Las versiones en PDF de cada
documento deberan consolidarse en un solo documento incluyendo los anexos y la
documentacién legal.

Presentar a GAS TRANSBOLIVIANO S.A. en formato digital, todas las fotografias
georeferenciadas tomadas en el trabajo de campo (kmz), ademas de los mapas en sus versiones
Kmz y Shape. Informacion a presentarse en un CD aparte.

Toda la informaciéon a entregarse a GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (ficha de campo, fotografias
georeferenciadas tomadas en el trabajo de campo (kmz)) pasara inmediatamente a ser propiedad
Unica y exclusiva de esta ultima. La informacién digital a presentarse debera ser modificable y no
tener restricciones ni claves de bloqueo de ningun tipo.

En caso de que la Autoridad lo requiera, prever la impresién de los ejemplares de los documentos
que sean necesarios para su presentacion a las autoridades, asi mismo, considerar los
documentos en los que se presenten las respuestas a observaciones, sin que exista incrementos
en los costos de multiplicado u otros materiales.
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3.25 Para que GAS TRANSBOLIVIANO S.A. realice los pagos, la consultora debera preparar un

informe _breve por hito cumplido. Para cobrar el Gltimo hito, la empresa debera presentar un

informe final del servicio prestado, un informe que minimamente contenga la siguiente
informacion: antecedentes, objetivo general, objetivo especifico, descripcion y alcance del
servicio, plazos y modalidad de trabajo, tiempo de actualizacion de Licencia Ambiental de la
licencia ambiental renovada vs los plazos de la normativa, Adendas para modificaciones al plazo
y precio y su justificacion, (si corresponde), resultados obtenidos, productos entregables y otros
datos a requerir por GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

4. DESCRIPCION GENERAL DE LA AOP

4.1 Caracteristicas del Gasoducto
A continuacién, se indican las principales caracteristicas del Gasoducto de Gas Transboliviano S.A.”:
Tabla 4: Caracteristicas de los Ductos

ESPESOR PRESION DE CAPACIDAD
(Pulg.) GRADO LONGITUD DIAMETRO OPERACION DE DISENO
ulg.
& [(MMCD]
0,406 ~0,650| API5LX-70 |[556+441 Km. 32" 1420 Psi. 32,85
4.2 Ubicacion de la AOP
En la siguiente tabla se indica la ubicacién geografica de la AOP “Gasoducto GTB” :
Tabla 5: Ubicacién Geografica de la AOP
ESTACION | RiO 1Z0ZOG CHIQUITOS | ROBORE YACUSES MUTUN OBSERVACIONES
GRANDE (Estacion de | (Estacion de | (Estacion de | (Estacion de (Estacion
(Estacion | Compresion) | Compresion) | Compresion) | Compresion) | de
de Medicion)
’Medicién)
LOCALIZACION
0+000 1244000 242+000 363+150 486+500 556+017
- Kp del
Gasoducto
341 290 3180 192 150 150
+ Elevacion
(msnm)
Cabezas Charagua Charagua Charagua Carmen Puerto Quijarro
A Rivero torres
+ Municipio
Cordillera Cordillera Cordillera Cordillera German Busch | German Busch
+ Provincia
Coordenadas Zona 20 Sur Zona 20 Sur Zona 20 Sur Zona 21 Sur Zona 21 Sur Zona 21 Sur
Zona: X = 510459 X = 629746 X = 745930 X = 234156 X = 350500 X = 413421
Latitud Sur Y =7988460 | Y = 7963144 Y = 7949732 Y = 7937420 Y =7910118 Y = 7886933
Longitud Oeste
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Al Este de Banados del 80 km al Sur 70 km al SE de | 70 km al Frontera con Brasil.
. Emplazamiento Planta de, Izong al Este’ de San José de poblacién de QOeste de Poblacion El Carmen de La
Gas de Rio de rio Parapeti | Chiquitos Roboré (Figura | Puerto Suarez | Frontera. (Figura 3.5).
Grande (Figura 3.6) (Figura 3.7) 3.8) (Figura 3.9)
(Figura 3.4)
Bosque Seco | Bosque Seco Bosque Seco Bosque Seco Serranias y Limite suroriental de Bosque
. Ecoregién Chaquefio del Chaco, en transicion a | Chiquitano. Mesetas Seco Chiquitano. Zona
dentro del Chiquitano, en Zona de Chiquitanas. biogeografica del Cerrado -
ANMI y Parque | limite de Planicies Zona Abayoy, colindante con zona
Nacional Kaa Parque Kaa Iya | onduladas del biogeografica de pastizales inundadizos del
Iya Chaco del Cerrado — | Pantanal
Abayoy
Precambrico
Escudo
Chiquitano
Medir Elevar presion Elevar presion Elevar presion | Elevar presion | Medir volimenes de entrega
. Funcién Volimenes para transporte | para transporte | para transporte | para a TBG de Brasil
de ingreso a optimo de gas. | Optimo de gas. | éptimo de gas. | transporte
gasoducto Punto de optimo de
entrega de gas gas.
a GOB
Total: 1.44 Total: 19.4 Ha. | Total: 132 Ha. Total: 109 Ha. Total: 119 Ha. | Total: 2.54 Ha. Area
. Superficie Predio Ha. Area industrial: | Area industrial: | Area industrial: | Area industria]: 0.60 ha; Cerco de
(Ha) Area 2.4 ha; Certl:o 2.7 ha; Certl:o 2.0 ha; Cerc;o industrial: proteccion perimetral.
industrial: de proteccion de proteccion de proteccion 6.4ha; Cerco
0.77 ha; perimetral. perimetral. perimetral. de proteccién
Cerco de perimetral.
proteccion
perimetral.

5. ESTANDARES

Para la elaboracién de los documentos se deberan considerar normas y especificaciones establecidas en
la Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333) y sus correspondientes Reglamentos, la Ley de Hidrocarburos
N° 3058, el Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos (RASH), el D.S. N° 3549 del 2 de mayo del
2018 y el D.S. 3856 del 2 de abril de 2019, ademas de los Procedimientos Aplicables del Sistema de
Gestion de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., y toda norma ambiental conexa vigente y aplicable a la actividad
de la empresa. Ademés, debe darse estricto cumplimiento al Cédigo de Conducta de GTB.

Antes y durante el desarrollo de los trabajos la consultora debera cumplir con los requerimientos y
especificaciones del Reglamento de SSMS para Contratistas de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. La
consultora debe tomar en cuenta que todo vehiculo debera estar dotado de un sistema de monitoreo de
vehiculos (rastreo satelital) que permita realizar un monitoreo al comportamiento de los conductores (No
se permite el uso de tacografo debido a que estos no proveen la informacién preventiva necesaria).

El personal de la consultora, asi como personal de apoyo que realice trabajos de campo debera demostrar
que cuenta con la acreditacion vigente como minimo para las siguientes inducciones de seguridad: Uso
de EPP, manejo de extintores, comunicacion de peligros, primeros auxilios, manejo defensivo (el instructor
deberé ser aprobado por GAS TRANSBOLIVIANO S.A. de manera obligatoria).

La consultora debera presentar la carpeta de SSMS antes del ingreso a campo, con una anticipacioén de
por lo menos 7 dias habiles, donde se incluya toda la documentaciéon de respaldo que demuestre el
cumplimiento del Reglamento de SSMS para contratistas y Legislacion Ambiental vigente, la misma debe
incluir analisis de riesgos, plan de contingencias, acreditaciones de los cursos basicos de seguridad,
certificados de conduccién defensiva, conduccién 4x4, seguros, vacunas y otros solicitados por GAS
TRANSBOLIVIANO S.A. a sus contratistas.

GAS TRANSBOLIVIANO S.A., podra rechazar los documentos ambientales que se presenten fuera de los
plazos establecidos en los términos de referencia o en el cronograma aprobado por GAS
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TRANSBOLIVIANO S.A., asi como cuando la calidad del trabajo esté por debajo de los estandares de
GAS TRANSBOLIVIANO S.A. ya sea referido a presentacion, informacién y redaccion, aspectos que se
tomaran en cuenta para establecer penalidades y la adjudicacién en futuras licitaciones.

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolucion Ministerial 0461 del 26/07/2023 en la cual se
levanta la declaratoria de emergencia sanitaria nacional contra el COVID 19 y se establecen las
siguientes medidas de Bioseguridad:

e Suspension de Pruebas Antigeno como requisito de ingreso a sitios operativos

e Presentar 2 vacunas contra el COVID 19 y su refuerzo como requisito para ingreso a sitios
operativos y administrativos

e Uso Obligatorio de barbijo en personas que presenten sintomatologia respiratoria, debe
mantener distancia fisica

o  Se debe realizar Pruebas de antigeno COVID 19 como medida de diagnéstico precoz solo a
casos sospechosos de la enfermedad.

1. La empresa consultora debe hacer el seguimiento y control de los plazos de revisidn y aprobacion
por parte de la autoridad, asi mismo de la vigencia de la Orden de Servicio, en ese sentido, la
consultora debe alertar al fiscal del Servicio de GAS TRANSBOLIVIANO S.A. del vencimiento de

dichos plazos.

2. En el entendido de que tanto la Empresa Consultora como su personal profesional cuentan con la
experiencia y especializacion necesaria, ésta, asume la responsabilidad del documento a ser
elaborado en caso de vencerse los plazos de presentacion a la autoridad y en caso de ser observado
o rechazado el documento por parte de la Autoridad, aunque el documento haya sido aprobado por
GAS TRANSBOLIVIANO S.A, la contratista debera cumplir con el tramite que derive del
incumplimiento o la devolucion del documento por parter de la Autoridad.

6. CRONOGRAMA

La consultora en su propuesta debera presentar un cronograma estableciendo los plazos desde la
adjudicacién hasta la aprobacion del tramite a realizar.

En el cronograma se debera prever los tiempos establecidos en la legislacion ambiental vigente y en los
plazos establecidos por GAS TRANSBOLIVIANO S.A. que a continuacioén se establecen:

Reunion de inicio y solicitud de informacion hasta 3 dias habiles después de la Orden de Proceder.

Presentacion de un cronograma de trabajo a partir de la fecha de la Orden de Proceder; hasta 3 dias
calendario después de la reunion de inicio.

Trabajo de campo; maximo 14 dias calendario, para el relevamiento de la AOP.

Trabajo de campo; se realizara mediante 2 grupos de trabajo de acuerdo al siguiente detalle:
- Grupo 1: Especialista en aspectos biéticos, abiéticos: 14 dias de trabajo (equipo
multidisciplinario)

- Grupo 2: Especialista social: 8 dias paralelos al Inicio del Grupo 1

Elaboracion y entrega del documento de actualizacion de Licencia Ambiental: hasta 15 dias calendario
como maximo, después de haber concluido el trabajo de campo.

Atencion de las observaciones de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., y adecuaciéon del documento de
Actualizacién de Licencia Ambiental: hasta 5 dias calendario como maximo, después de haberse dado
a conocer las observaciones a la consultora (se valorara tiempos menores).
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Los plazos de revision del documento de actualizacion de Licencia Ambiental por parte de la Autoridad
(OSC, SERNAP y AACN), son los establecidos en el DS 3549 y demas normativas vigentes.

Los plazos para dar respuesta a observaciones de la Autoridad (OSC, SERNAP, AACN) y adecuacion
de los documentos sera de hasta 10 dias calendario (se valorara tiempos menores).

El incumplimiento a los plazos, estara sujeto a clausulas sancionatorias establecidas en el documento de
contratacion.

7. PROPUESTAS

Las propuestas deberan dar cumplimiento a las exigencias descritas en estas especificaciones y el resto
de los documentos que integran el paquete de invitacion.

Los proponentes deberan presentar una propuesta técnica ordenada y estructurada de la siguiente
manera:

Objetivo del estudio, alcance del trabajo, indice o contenido minimo de los documentos a ser
elaborados.

Plan de trabajo, donde se incluya el cronograma de las actividades, metodologia y responsables. Este
Plan debera considerar desde las actividades basicas de recopilaciéon de informacién, trabajo de
campo, elaboracién de los documentos, control de calidad por parte de la Consultora, revisién por
parte de GAS TRANSBOLIVIANO S.A., plazos establecidos en el presente documento y de revisién
por parte de la Autoridad Competente hasta la emision de la Licencia Ambiental actualizada. Para cada
tarea se debe especificar el responsable de ejecucion.

La propuesta técnica claramente debera reflejar y resaltar, con el mayor detalle posible todo lo
requerido en el presente documento, de incumplirse algun requisito se procedera a descalificar a la
empresa proponente.

La empresa proponente debera presentar las cartas de compromiso de los consultores para la
ejecucion del presente servicio, en primera instancia, para la presentacion de la propuesta se permitira
cartas firmadas escaneadas, sin embargo, ya para la adjudicacién del servicio, la empresa a ser
adjudicada deberd presentar las cartas de compromiso de todos los consultores en original.

Para poder habilitarse y realizar el servicio de referencia, la empresa consultora ambiental debera
acreditar lo siguiente (obligatorio):

» Contar con 5 afios de experiencia especifica en el Sector Hidrocarburos en Bolivia realizando
trabajos de consultoria ambiental.

» Experiencia en la actualizacién y/o renovacion de por lo menos 5 Licencias Ambientales en el
sector hidrocarburos, o la elaboracién de 10 documentos entre EEIA’s, MA y/o PPM-PASA
también en el sector hidrocarburos.

» Adjuntar a la propuesta CV y por lo menos 3 certificados de buena ejecucién de servicios (EEIA,
PPM-PASA y MA).

» No haber sido observado por GAS TRANSBOLIVIANO S.A. de manera formal durante el
desarrollo de un servicio similar al presente (excluyente).

» Adjuntar a la propuesta el RENCA de la empresa y del consultor biético vigente.

Composicion y experiencia del equipo de trabajo. En la propuesta deberan considerar
obligatoriamente, tanto para el trabajo de gabinete como de campo, las siguientes especialidades con
titulaciéon académica minimo nivel licenciatura en provisién nacional:

» Un especialista en aspectos abidticos y evaluacién de Impacto Ambiental con una experiencia
minima de 5 afos en trabajos relacionados al Sector Hidrocarburos y haber participado en la
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elaboracion de por lo menos 5 documentos para la Actualizacion y Renovacion de Licencias
Ambientales Categoria Il y/o Categoria I; o debe haber participado en la elaboracion de al
menos 8 documentos EEIA, MA y/o PPM-PASA del sector hidrocarburos. Deben contar con
RENCA vigente (excluyente).

» Un especialista en aspectos bioticos (Licenciado en Biologia - Excluyente) con una experiencia
minima de 5 afos en trabajos relacionados al Sector Hidrocarburos y haber participado en la
elaboracion de por lo menos en 5 documentos para la actualizacién y Renovacion de Licencias
Ambientales Categoria Il y/o Categoria |, o en la elaboraciéon de 5 documentos EEIA’s, MA y/o
PPM-PASA en el sector hidrocarburos (excluyente).

» Un especialista en el area social (Licenciado en Sociologia, antropologia o ramas afines con
experiencia demostrable) con una experiencia minima de 5 afios en trabajos relacionados al
sector hidrocarburos y haber participado en la elaboraciéon de 5 documentos para la
actualizacién y Renovacion de Licencias Ambientales Categoria Il y/o Categoria |, o haber
participado en la elaboracién de por lo menos 5 documentos EEIA, MA y/o PPM-PASA en el
sector hidrocarburos (excluyente).

» Personal de apoyo (GIS, control de calidad, etc.)

Se debera presentar el CV de los profesionales solicitados, en el que se resalte los requisitos
solicitados, ademas, del titulo en provision nacional del personal propuesto adjuntando una carta de
compromiso para el desarrollo del trabajo propuesto.

El personal especialista planteado de manera obligatoria debe ser el que realice tanto el trabajo de
campo como de gabinete, ademas de la atencién de todas las observaciones que dé a conocer tanto
GAS TRANSBOLIVIANO S.A. como las Autoridades, hasta la obtencion de la Licencia actualizada. A
manera de garantizar lo indicado, la consultora debera presentar a GAS TRANSBOLIVIANO S.A. una
declaracion jurada firmada por los consultores, cada que se presente el documento en su versién final
en las distintas etapas del proceso de actualizacion.

GAS TRANSBOLIVIANO S.A., se reserva el derecho de solicitar el cambio de algun especialista si
considera que no cumple con el perfil solicitado o tuvo un bajo rendimiento en servicios anteriores.

En caso que algun especialista no pueda participar del trabajo de campo, la Consultora Ambiental
debera presentar con 5 dias de anticipacion para aprobacion a GAS TRANSBOLIVIANO S.A. el CV
del profesional que reemplazara al especialista, el cual debera cumplir con el perfil profesional
solicitado.

El incumplimiento de plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por GAS
TRANSBOLIVIANO S.A., a ser presentado por la empresa adjudicada, las observaciones en la calidad
de la informacion en los documentos presentados, seran justificativos para que la empresa contratista
sea susceptible de multas y/o sanciones, de acuerdo a reglamentacion de GAS TRANSBOLIVIANO
S.A.

Tanto la empresa consultora como el consultor biotico, deberan presentar su Registro Nacional de
Consultor Ambiental (RENCA) vigente.

Documentos legales de los consultores; Carnet de identidad, titulo profesional, y RENCA en los casos
que corresponda, todos estos documentos deben estar vigentes y ser parte de la propuesta
presentada.

Costos de los servicios, haciendo un detalle de los items mas importantes, segun planilla econémica,
ver tabla 4.

Las propuestas deberan ser cargadas/subidas a la plataforma SRM de YPFB TRANSPORTE
S.A
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La propuesta econdmica debe presentarse bajo el formato de la siguiente tabla resumen:

Tabla 4: Propuesta Econémica

Costo Costo
ITEM DETALLE Unitario | Cantidad | Total
Bs.- Bs.-
Servicio 1. Actualziacion de Licencia Ambiental. AOP “Gas TransBoliviano”
Trabajo de Gabinete previo al de campo: recopilacion, organizacion de informacién y
1 documentacion, presentacion de cronograma y la aprobacion de la carpeta de inicio 1
(Punto 3 Alcance de Trabajo; incisos 3.9, 3.10 y 3.11)
2 Trabajo de campo Global
Elaboracion del documento de actualizacién de Licencia Ambiental para la AOP “Gas
3 TransBoliviano’, atencion observaciones y seguimiento del proceso de actualizacion 1
hasta la obtencién de la licencia ambiental actualizada.
4 Medidas de Bioseguridad Global
COSTO TOTAL

Nota 1: El pago del servicio se realizara por item o cantidad ejecutada.

8.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo maximo para la obtencién (aprobacién) de la Licencia Ambiental actualizada por la Autoridad
Ambiental Competente, es de 304 dias calendario por servicio, que seran computadas a partir de la Orden
de Proceder.

9.

PRODUCTOS ENTREGABLES

GAS TRANSBOLIVIANO S.A,, considera los siguientes entregables por hito:

Servicio 1 Actualizacion de Licencia Ambiental . AOP “Gas TransBoliviano”

10.

Hito 1: Primer Producto — Cronograma de trabajo. Detalle de la informacién recopilada para
respaldo del documento de Actualizacion de Licencia Ambiental y la aprobacion de la carpeta de
inicio.

Hito 2: Segundo Producto — Documento de Actualizacion de Licencia Ambiental aprobado por
GAS TRANSBOLIVIANO S.A., y a la presentacion de los documentos indicados a la Autoridad.
Los documentos aprobados por GTB S.A. y presentados a la Autoridad deben ser presentados
en formato digital (en version editable y PDF foliado) de acuerdo al DS 3856. Tambien deben
adjuntar kmz con fotografias, orginal resultados de analisis de agua, mediciéon de ruido
proporcionados por GTB y fichas de campo.

Hito 3: Tercer Producto — Licencia Ambiental y actualizada por la Autoridad Ambiental
Competente Nacional. EI documento aprobado debe ser presentado en 2 copias originales en
digital y 2 copias en fisico e Informe final de ejecucion de acuerdo a lo establecido en el presente
documento.

INFORMES A PRESENTAR

La contratista debera presentar los siguientes informes para hacer efectivo el pago de los productos
establecidos en el numeral 9.

Servicio 1. Renovacion de Licencia Ambiental y LASP AOP “Gas TransBoliviano S.A.”

Informe No 1 — A la presentacion del primer producto.
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¢ Informe No 2 - A la presentacion del segundo producto.
¢ Informe No 3 - A la presentacion del tercer producto.

11. FORMA DE PAGO
La forma de pago se llevara a cabo de la siguiente manera:

Servicio 1. Actualizacion de Licencia Ambiental. AOP “Gas TransBoliviano S.A.”

o 30 % del servicio de actualizacién al cumplimiento del Hito 1; a la presentacion de entregables y
aprobacion del Informe No 1, por parte de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

e 40 % del servicio de actualizacién al cumplimiento del Hito 2; a la presentacion de entregables y
aprobacion del Informe No 2, por parte de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

e 30 % del servicio de actualizacién al cumplimiento del Hito 3; a la presentacion de entregables y
aprobacion del Informe No 3, por parte de GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
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