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GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
TERMINOS DE REFERENCIA

ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

En la gestién 2019, Gas TransBoliviano S.A., en adelante GTB S.A., reemplaza un puente de
medicidn tipo Turbina en Estacion Mutun, por un puente también tipo Turbina, pero de 4” de
la Marca Pietro Fiorentini Ansi 600, para transferencia de custodia en punto de entrega de gas
con YPFB Redes, debido a la indisponibilidad de rotores calibrados del anterior modelo.

El objetivo de la presente invitacion, es el de poder contratar, ejecutar y volver a poner en
servicio dentro de la gestion 2024 el Servicio de Inspeccion Dimensional y Calibracién Punto
de Entrega YPFB Redes de Estacién de medicién Mutin de GTB S.A. y que cumpla los
requisitos de calidad, medicion y seguridad exigidos por las normas aplicables al proyecto y
por GTB S.A.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Ejecucion dentro de la gestion 2024 de un Mantenimiento Preventivo, Inspeccion Dimensional
de Medidor, Trechos Rectos y Acondicionador de flujo, Reemplazo de Rotor por uno Calibrado
al actual puente de medicién Tipo Turbina de 4” Ansi 600 que tiene GTB S.A. en Estacion
Mutun en el punto de entrega de gas natural a la empresa YPFB Redes.

Ejecutar todos los trabajos en el marco de los requisitos de cronograma, costos, calidad, salud,
seguridad, medio ambiente y social, exigidos por los estandares, normas, especificaciones
técnicas y cédigos vigentes en la industria de hidrocarburos, asi como en las politicas, y manual
para contratistas de GTB S.A.

RESUMEN DEL CONTENIDO
En los términos de referencia presente se incluyen los siguientes documentos:

ANEXO E1:  Verificacion de Requisitos para Inicio del Proyecto GLO.041
ANEXO E2:  Matriz de Evaluacion Técnica

ANEXO E3: FORMATO B-1: Planilla de Propuesta Econémica

ANEXO E4: Cuadro Resumen Personal Propuesto

ANEXO E5:  Medidas de Prevencion y Contingencias Covid-19

NORMAS APLICABLES

El desarrollo y la ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacion debera ajustarse
a las mejores practicas de ingenieria y cumplir con las versiones vigentes de normas de
estandares, codigos y practicas recomendadas en la industria como:

ASTM : American Society for Testing and Materials
AGA7 : American Gas Association Report N°7
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ASME : American Society of Mechanical Engineers
1SO 9001 : Sistemas de Gestion de la Calidad
1SO 14001 : Sistemas de Gestion Ambiental
1SO 45001 : Sistemas de Gestion de la Seguridad y la Salud Ocupacional
1SO 10012 : Sistema de Gestidn de las Mediciones

Ademas debe considerar los Estandares Técnicos de Ingenieria de GTB y el Manual para
Contratistas.

RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

La presentacién de la propuesta asume que la contratista conoce los lugares donde se realizaran
los trabajos, asi mismo deberd tomar conocimiento de todas las facilidades existentes y
potenciales dificultades que le permitan programar su trabajo de tal manera que no se vean
afectados en los plazos, alcance, ni los costos previstos.

No se contempla durante el presente proceso de contratacidn, hacer alguna visita de obra previa
a la presentacion de la propuesta técnica y oferta econémica.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS

A nivel general la ejecucién del presente proyecto demanda de la empresa que se adjudique,
provea el suministro de materiales mecénicos, materiales de instrumentacion y control, los
servicios, herramientas y personal necesario para los trabajos mecanicos y de instrumentacion
para el Mantenimiento, Inspeccion Dimensional y Calibracion del puente de medicion
correspondientes al Punto de Entrega de gas natural GTB - YPFB Redes.

6.1 Requisitos y suministros del Contratista:

A continuacién, se da una descripcién detallada de los servicios y suministros que hacen parte
del alcance del servicio a ser dado por la empresa adjudicada, de manera enunciativa y no
limitativa de estos términos de referencia:

6.2 ACTIVIDADES GENERALES
6.2.1 Carpeta de Inicio de Proyecto

La empresa contratista, debe elaborar y obtener la aprobacion por parte de GTB
S.A. de la carpeta de inicio del proyecto en obra para lo cual el contratista debe
presentar un original y una copia de dicha carpeta en fisico y otra copia en digital
segun el contenido o indice indicado en el Anexo E-1 1 GLO.041 Requisitos para
inicio de ejecucidn del proyecto. Sin la aprobacién por GTB S.A. de esta carpeta,
la empresa adjudicada no podré iniciar la movilizacion a sitio de trabajo.

6.2.2 Laempresa

Las empresas interesadas deben cumplir los siguientes aspectos con caracter
obligatorio:
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6.2.3

e Experiencia minima de 2 servicios relacionados a la Inspeccion
Dimensional de Puentes de Medicidn, ya sea medidores ultrasénicos o
medidores tipo turbina aplicados en Puntos de Transferencia de Custodia
de gas natural.

e Experiencia minima en la ejecucion de 3 servicios relacionados con el
montaje y/o mantenimiento de equipos de medicién en sector de
hidrocarburos para transferencia de custodia.

La experiencia debera ser demostrada y respaldada con documentos adjuntos en
su propuesta técnica.

Personal Asignado al Proyecto.

La empresa contratista debe incluir en su propuesta técnica y es responsable de
suministrar el personal calificado y no calificado necesario para la ejecucion de
todos los trabajos en cada una de las especialidades del proyecto y de acuerdo al
cronograma requerido por GTB.

Todo el personal de la empresa contratista adjudicada en Bolivia que participe en
el proyecto, debe contar con seguro de vida, seguro de accidentes y seguro para
atenciones médicas de una caja nacional vigentes, vacunas, cursos basicos segun
manual para contratista de GTB, transporte, alimentacion, vivienda, EPP, asi
como asumir todos los gastos por incremento de personal necesarios para concluir
el trabajo de acuerdo al cronograma presentado y adecuado a la fecha determinada
por GTB para la finalizacion de los servicios requeridos.

El personal contratista también debera dar estricto cumplimiento a los protocolos
de bioseguridad por Covid-19 que estén vigentes acorde al Anexo E-5 Medidas
de Prevencién y Contingencias Covid-19 en GTB cubriendo todos los costos
asociados.

Personal técnico debera estar compuesto por 2 personas con experiencia
comprobada, plasmada en tanto en su CV como en el formato Anexo E-4 Cuadro
Resumen Persona Propuesto para este tipo de proyectos y seguin el siguiente
detalle:

e Técnico en Medicion e instrumentacion (1 persona): Personal con
formacion técnica en el area eléctrica, electronica, mecanica, industrial o
ramas afines con experiencia acumulada igual o mayor a 2 afios en la
configuracion y mantenimiento de medidores de caudal de gas natural
computadores de flujo, sensores y transmisores de presion y temperatura
aplicados en Transferencia de Custodia de Gas Natural.

e Técnico Instrumentista (1 persona): Personal con formacién técnica en el
area eléctrica, electronica, mecanica, industrial o ramas afines con
experiencia igual o mayor a 2 afios en mantenimiento de equipos e
instrumentacion industrial electronica/neumatica y mantenimiento de
sistemas eléctricos.
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6.2.4

Cualquiera de las 2 personas o personal adicional que considere el proponente
debera contar con las siguientes certificaciones:

e Debe contar con licencia de conducir categoria profesional, que debera
ser respaldada adjuntando la licencia de conduccion de Transito a su hoja
de vida, la misma debe permanecer vigente durante el periodo de
ejecucidn del contrato.

e La certificacion en manejo defensivo y 4x4, deben permanecer vigentes
durante el periodo de ejecucion del contrato.

e Certificacion de SSMA40.

El contratista debe desarrollar las actividades necesariamente con personal
idoneo. El contratista debera presentar en su propuesta los CV o antecedentes del
personal, ademas de todos los aspectos legales que sean requeridos en el manual
de contratista.

GTB podra solicitar en cualquier momento el remplazo de cualquier persona si se
considera gue no es idonea para las funciones que esta desempafiando en el area
de trabajo. Esta solicitud se realizara en forma escrita y contemplando un tiempo
adecuado para el remplazo del personal.

Se aclara que los requerimientos de sustitucién planteados por GTB al Contratista
respecto a su personal, si estos se presentaran, de ningun modo implican
responsabilidad y/u obligacién por parte de GTB en lo que hace a beneficios,
desahucios, sueldos, jornales y otros siendo todos ellos de responsabilidad
exclusiva del Contratista.

La empresa ofertante deberd tomar en cuenta en su oferta los costos involucrados
al cumplimiento estricto de las Medidas de Contingencia por Covid 19 vigentes
en GTB.

Suministro de servicios, equipos y herramientas por parte de la contratista

La empresa contratista debe tomar en cuenta en su propuesta técnica que es
responsable de suministrar todos los equipos necesarios para desarrollar todas y
cada uno de los servicios del proyecto que garanticen la ejecucion del mismo
dentro del alcance y cronograma aprobado. Emitir una lista completa de equipos
a utilizar en el proyecto. Todos los equipos provistos por el contratista y que
participen en el proyecto deben contar con sus certificados vigentes y listas de
chequeo aprobados por GTB S.A. antes de ser movilizados al sitio de la obra.

A continuacidn, se detallan las actividades que componen el servicio requerido:

e Presentacion de procedimientos a ser aplicados para la inspeccién
dimensional y reemplazo de rotor calibrado.

e Movilizacion, alimentacion y estadia del personal de la empresa
adjudicada.

e Trabajos mecanicos de Desmontaje y Montaje necesarios para la
habilitacion del by pass de 6 existente (volcado de figura 8).

e Desmontaje y Montaje de instrumentacion asociada al medidor y tramo
de medicidn a ser intervenido.
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Trabajos mecéanicos de Desmontaje y Montaje del puente de medicion a
ser intervenido.

Limpieza interna de los tramos rectos, profiler y del medidor.

Inspeccion Dimensional del Trechos Rectos, Acondicionador de Flujo y
Medidor tipo Turbina, tomando medidas en sus diferentes longitudes,
didmetros, circularidad, rugosidad de acuerdo a AGA3 y comprobacion
de su cumplimento de acuerdo a normativa vigente.

Mantenimiento del medidor tipo Turbina acorde recomendacion del
fabricante, limpieza, verificacion o cambio de engranajes si aplicara,
engrase.

Reemplazo de Rotor, por uno nuevo y con Calibracidn vigente.
Ejecucion y documentacion de Prueba de Spin de acuerdo a AGA 7 con
el rotor antiguo y nuevo.

Verificacion del envio de la sefial del medidor al computador de flujo en
sus diferentes escalas.

Verificacion y confirmacién final del medidor intervenido

Disefio a ser aprobado por GTB, construccidn, provisién y montaje de un
techo que cubra el puente de medicion y su instrumentacion asociada.
Elaboracion y presentacion de Informes Finales y Detallados con los
resultados de las Pruebas e Inspecciones, Certificado de Calibracion tanto
del Nuevo Rotor como de los Patrones utilizados.

De forma enunciativa y no limitativa, la empresa contratista como minimo debe
disponer en obra del equipo siguiente, pudiendo a su vez ofertar los equipos que
a su criterio son requeridos o indispensables para ejecutar cada actividad del

proyecto:
EQUIPOS & MATERIALES
Provision permanente de materiales
Empaque metal para 6" S600 RF c/anillo int SS316, SS316 y anillo 200 Pza
externo CS, ASME B16.20
Eg:s;gijoetadura Dieléctrica Marca Picotek con Kits de aislamiento 200 PZA.
Bulones Zincados 48.00| PZA.
Cartucho de Medicion Turbina iIMTM-CT G-160 PF (con certificado de
calibracion vigente) 1.001 PZA
Techo con 4 anclajes para Puente de Medicion 1.00| PzA
Equipos y materiles temporales
Camioneta 4x4 4.00{ PZA.
Grla de 3 min Toneladas 2.00| PZA.
Brida Cierga Ansi 600 4" 2.00 PZA.
Micrémetro de Interiores (con certificado de calibracién vigente) 1.00 PZA.
Cinta Métrica (con certificado de calibracion vigente) 1.00| PzA
Rugosimetro (con certificado de calibracion vigente) 1.00| PzA
Pie de Rey / Vernier (con certificado de calibracion vigente) 1.00| PzA
6.2.5 Suministro de servicios, equipos y herramientas por parte GTB
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No se prevé suministro alguno por parte de GTB para el presente servicio, todos
los recursos requeridos (personal, equipos, materiales definitivos y temporales,
vehiculos, herramientas y otros) deberan ser considerados en la propuesta técnica
y econémica de la EMPRESA CONTRATISTA, siendo de su de total
responsabilidad.

7.0 PLANES APRESENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
7.1 PLAN DE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SOCIAL

El contratista deberd presentar un plan de SSMS, basado en los requerimientos del
Manual para Contratistas de GTB. Este plan debe estar adecuado para cubrir todas las
actividades relacionadas con la ejecucién del proyecto y obedecer el plan general de
GTB.

Este plan debe incluir:

e Funciones y responsables de la seguridad.

o Lista de Procedimientos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Aspecto Social
aplicables al proyecto especifico.

e Plan de contingencia y respuesta ante emergencias. (especifico para el sitio del
proyecto)

e Plan de prevencién y contingencia por COVID-19 alineado al Capitulo 5 del
Manual para Contratistas “Medidas de Prevencién y Contingencias Frente al
COVID-19”.

Todos los documentos seran revisados por el especialista de &rea previa a la
movilizacion a obra, la documentacion presentada debe ser aprobada por GTB.

GTB insiste en que todas sus operaciones, y aquellas de todos sus contratistas
mantengan los mas altos estandares de seguridad, salud ocupacional y proteccion del
Medio Ambiente.

La legislacion y los reglamentos de GTB, deberan ser estrictamente cumplidas por
parte del contratista durante la ejecucion de la obra.

7.2 PLAN DE CALIDAD

El control de calidad del proyecto sera realizado por personal especializado en el area
de trabajo por parte de la contratista y bajo la supervision de GTB. El control de calidad
se ejecutara antes, durante y después del proyecto, y se aplicaran los estandares y
normas de calidad propios de GTB.

El contratista debe elaborar y presentar un plan de control de calidad especifico para el
proyecto. Este debe incluir la organizacion del proyecto, responsabilidades,
procedimiento para control de documentos, procedimientos para control de
desviaciones.

Si la empresa contratista requiere de equipos para realizar el levantamiento de datos,
estos deberan contar con sus certificaciones propias obtenidas de las pruebas de calidad
realizadas en fabrica, al igual que los materiales que vayan a ser utilizados.
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Requerimientos de Control de Documentos e Informacion

El contratista debe llevar y asegurar un buen control de los documentos, que permita
tener toda la documentacion aprobada para construccion en su Ultima version y que
esté disponible para todo el personal que realiza actividades que afecten la calidad.
Debe crear un indice de archivo del proyecto para que el equipo del proyecto lo utilice
durante la ejecucion de la obra.

7.3 PLAN DE EJECUCION

La contratista debera elaborar y presentar un plan de ejecucién de los trabajos, que describa
claramente el como se ejecutaran los mismos en funcion del personal asignado, equipos,
tiempos, adquisiciones, etc. Para que la ejecucion de los trabajos pueda realizarse dentro del
plazo de duracién del servicio requerido que es de 70 dias a computarse una vez emitida la
Orden de Proceder para la entrega de materiales y servicios solicitados.

La contratista debera elaborar un plan de cémo van a clasificar, ordenar, mantener limpia y
aseada el area donde ejecutaran sus trabajos.

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
8.1 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

El contratista indicara en el formato GFO.057 (Planilla de Propuesta Econémica), los costos
unitarios, parciales y totales para cada uno de los items que se resaltan y que aplican al presente
proyecto.

Como parte del alcance del trabajo, el contratista deberd proveer mano de obra calificada,
equipos que se requieran, seguro, transporte, vivienda, alimentacién, EPP, y todos los gastos
necesarios para concluir el trabajo en fecha prevista, de acuerdo al cronograma presentado y
adecuado a la fecha que GTB necesite tener el proyecto concluido. Por este motivo debe prever
en sus costos un item referido a la movilizacion y desmovilizacion de sus equipos y/o personal
asignados a la obra.

8.2 FORMATO DE PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE OBRA

El contratista debe presentar un cronograma de ejecucion de los trabajos delineados en el
alcance en formato Microsoft Project.

El cronograma debera incluir el suficiente detalle para demostrar el entendimiento de la
ejecucion del proyecto dentro del plazo, como minimo se incluirdn las actividades globales
indicadas en el pliego. Se podran incluir otras actividades globales y de detalle que el
contratista considere necesario.

El cronograma de ejecucion debe contemplar como minimo las actividades que se cotizaron en
la propuesta econémica, pero medidas en unidades de tiempo (dias o semanas) y podra
desglosar las mismas tanto como sea necesario.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista puede incluir en su propuesta técnica aspectos relevantes e indispensables para
el proyecto que hayan sido omitidos en el presente pliego, que hagan parte de un criterio técnico
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y buenas préacticas de ingenieria y construccion, que vayan en bien de obtener o mejorar la
ejecucién final del proyecto.

El contratista deberéd presentar un organigrama, lista de personal y equipo, ademéas se debe
anexar el Curriculum Vitae del personal clave gque participara en el proyecto. Es obligacion del
contratista dar estricto cumplimiento a todas las normas establecidas por GTB.

Antes del inicio del proyecto el contratista DEBE presentar un original y una copia de la carpeta
de Inicio de Proyecto, ordenada de acuerdo al documento del Anexo E1 y debidamente
aprobada por GTB.
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