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1. ANTECEDENTES: 

GAS TRANSBOLIVIANO S.A. (en adelante GTB) requiere la provisión de equipos para 

los sistemas comunicación satelital y energía de sus estaciones. 

2. OBJETIVO: 

Proveer los equipos necesarios para garantizar la disponibilidad de sistemas 

comunicación satelital de las estaciones de GTB. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

Los equipos y las cantidades a proveer, así como el lote del cual forman parte, se 

detallan en la siguiente lista: 

LOTE ITEM 
GTB 

UNIDAD CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

1 

1.3 
LNB BANDA C 
MARCA: NJRC 
NP: NJS8487S 

PZA. 22 

1.4 
BUC BANDA C 5W 
MARCA: NJRC 
NP: NJT5669F 

PZA. 22 

1.5 
MODEM SATELITAL iQ DESKTOP+ 90W GEN2 
MARCA: IDIRECT 
NP: BP500487 K0000280-0003 

PZA. 22 

TIEMPO DE ENTREGA LOTE 1: 90 días calendario 

 

 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Adquisición de Repuestos para Actualización 

Sistema de Comunicación Satelital Equipos en el 

DDV (Proyecto FOP-ST21-00003) 

 

 

2 

 

LOTE ITEM 
GTB 

UNIDAD CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

2 

2.1 

BUC 60W C-BAND COMTECH 

LPODRC C-BAND Block UP Converter (BUC) CEFD Overlay White Unit 

60 Watt Psat/ 50 Watt P1dB SSPA Power 

90-264 VAC Primary Input Power / Dedicated Conector Ethernet / FSK 

5850 - 6650 Mhz (Extended Band) 

4900 MHz LO (available in PS1 and PS1.5 Packages) 

Type N Conector RF Output 

LNB Base Unit (C-Band) LNB not included LPODRC C-Band Accessories Spar 

Mount - 1,0 in x 2,5 in 

AC Conector (Accesories are for: 60 Watt Psat / 50 Watt P1dB SSPA Power) 

PZA 1 

2.2 

AMPLIFICADOR EN LÍNEA AJUSTABLE DE 0 A +24dB, FREC. DE OPERACIÓN 700-

2150 MHZ ENVIA REFERENCIA DE 10 MHZ, RACKEABLE ENTRADA 18-24VDV 

NP: AMP215001FA000      MARCA: QUINTECH 
PZA 

1 

2.3 

SPLITTER COMBINER 4VIAS BANDA L 

NP: ETL 22544-F7F7           MARCA: ETL 

WARR 36M (36 MONTH WARRANTY) 

PZA 1 

2.4 

CONVERSOR FO/ETH 

NP: IFT-805AT                    MARCA: PLANET PZA. 
1 

2.5 

MULTIMODO 2KM, 100Mbps SFP FO TRANSCEIVER (-40 to 75C), DDM 

SUPPORTED 

NP: SFP MFB-TFX               MARCA: PLANET 

PZA. 1 

TIEMPO DE ENTREGA LOTE 2: 160 días 
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LOTE ITEM 
GTB 

UNIDAD CANTIDAD 
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA 

3 

3.1 

PROTECTORES DE DESCARGA DC2 5GHZ GASEOSO RF 

COAXIAL 

MARCA: POLIPHASER 

NP: MDS24-F-F 

PZA. 22 

3.2 

INVERSOR/CARGADOR SALIDA 220VAC ENTRADA: 

24VDC POTENCIA: 2400W 

NP: APSINT2424 

MARCA: TRIPLITE 

PZA. 
3 

3.3 

PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN ETHERNET  

NP: TSJ-10GBEPOE-TT 

MARCA: TRANSTECTOR 
PZA. 

22 

TIEMPO DE ENTREGA LOTE 3: 90 días calendario 

 

 

4. CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS 

Se requiere que los equipos sean entregados a almacenes de GTB en la ciudad de Santa 

Cruz cumpliendo los siguientes requerimientos: 

EQUIPOS NUEVOS: Los equipos deben ser completamente nuevos no se aceptarán 

equipos restaurados (refurbished), reparados y/o usados. 

GARANTÍA: Los equipos deben incluir garantía de fábrica con duración mínima de 12 



 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Adquisición de Repuestos para Actualización 

Sistema de Comunicación Satelital Equipos en el 

DDV (Proyecto FOP-ST21-00003) 

 

 

4 

 

meses a partir de la fecha de entrega. Se incluirá el certificado de garantía al momento de 

entregar los materiales.  

SELLO DE FÁBRICA: Los equipos deben contar con sello de fábrica al momento de su 

entrega en almacén 

MARCA Y MODELO: No se aceptarán otras marcas o modelos diferente a los 

especificados 

ESTAS CONDICIONES DEBERÁN ESTAR CLARAMENTE ESPECIFICADAS EN 

LA OFERTA DEL PROPONENTE 

5. PROPUESTA TÉCNICA 

La empresa proponente deberá enviar como parte de su oferta técnica la siguiente 

documentación: 

Anexo 1: Planilla de propuesta técnica 

 

6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

a) PLAZO PARA LA ENTREGA  

El plazo para la entrega de los equipos es de: 

Lote 1 y 3: 90 días calendario 

Lote 2: 160 días calendario 

b) FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Se realizarán adjudicación por lotes, de acuerdo a lo descrito en el punto 3 

c) LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA 
Los equipos deben ser entregados en condiciones DDP en el almacén de GTB de la 

ciudad de Santa Cruz. 

 


