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ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA INVITACION

GTB cuenta con la estacién de medicién Mutdn como punto final de entrega de gas hacia el
mercado brasilero, la estacion Mutun esta conectado a la red eléctrica de CRE y se cuenta con
un generador de respaldo de energia eléctrica.

Durante los dltimos meses la red eléctrica de CRE presento fallas intermitentes razén por lo
cual el generador de respaldo de la estacion entra en funcionamiento para sostener toda la carga
de la estacion.

En fecha 17/12/2025 durante las pruebas de funcionamiento del generador auxiliar Perkins
(Olympian) de estacion Mutun presento una falla la cual afecto al sistema de control del grupo
electrégeno, quedando el mismo fuera de servicio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Garantizar que la operacion continua de la estacion Mutun mediante la reparacién de la unidad
auxiliar generadora de energia eléctrica de Estacion Mutin realizando el cambio y
configuracion del controlador PowerWizard 1.1 Olympian

RESUMEN DEL CONTENIDO

e Provision de un mddulo de control POWERWIZARD 1.1 OLYMPIAN (Nuevo /
Original)

e Servicio de mano de obra para el cargado de software en el modulo de control
POWERWIZARD 1.1 OLYMPIAN y la configuracién de pardmetros para el correcto
funcionamiento del grupo electrdgeno Perkins (Olympian):

Model: 2010

Engine Type: 2516/1800
Engine displacement: 4.400
Serie: RS60140 * B511044U

O O O O

e Puesta en marcha del grupo electrogeno e informe de resultados del trabajo los mismos
que deberan ser entregados en una carpeta con un informe técnico.

NORMAS APLICABLES

El desarrollo y ejecucion de los trabajos requeridos en la presente invitacion deberan ajustarse
a las mejores précticas de ingenieriay cumplir con las Gltimas versiones de estandares, c6digos
y practicas recomendadas:

ISO/IEC 25000 : SQuaRE (System and Software Quality Requirements and
Evaluation)
1SO 12207 : Estandar para los procesos de ciclo de vida del software

RECOPILACION DE INFORMACION - VISITA EN OBRA

No es necesario el ingreso a Mutun para la toma de datos por parte de la proponente, el grupo
electrdgeno auxiliar de Estacion Mutun sera entregado en el taller de la proponente para su
configuracion y la informacion requerida sera compartida.

DESCRIPCION DEL ALCANCE DE SERVICIOS Y/O SUMINISTROS
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Queda establecido que el alcance del presente proceso, de manera general contempla la
provision de TODOS los recursos necesarios, por parte de la PROPONENTE, para realizar la
configuracion del médulo de control POWERWIZARD 1.1 OLYMPIAN para el buen
funcionamiento del grupo electrégeno Perkins (Olympia) descrita en el inciso 3.0.

Con el objetivo de garantizar la buena ejecucion del servicio en todas sus fases, etapas y
especialidades, los oferentes deben cumplir con los siguientes requisitos:

6.1 REQUISITOS PARA LA EMPRESA

La empresa proponente deberé contar con experiencia comprobada de manera especifica en la
provision y configuracién de un controlador Powerwizard 1.1 de generadores Olympian
(Perkins), para lo cual deberé presentar un listado de los trabajos realizados que cumplan con
este requisito como minino UN (1) servicio durante los Gltimos 5 afios, la empresa que no
cumpla con este requisito mandatorio sera inhabilitada y excluida del proceso.

La proponente debe contar con taller (propio o de terceros) donde se realice la instalacion y
configuracion del modulo de control.

6.2 PLAN DE EJECUCION

El presente plan contempla la adquisicién, suministro, entrega y configuracion de un
madulo de control POWERWIZARD 1.1 OLYMPIAN (Nuevo / Original).

El tiempo total del proceso serd de 42 dias calendario, contados a partir de la emisién de la
orden de proceder, distribuidos de la siguiente manera:

e Provision del material:
La adquisicion del mddulo de control POWERWIZARD 1.1 OLYMPIAN tendra un plazo
de 30 dias calendario, incluyendo procesos de compra, gestion logistica y disponibilidad
del equipo.

o Entrega del material:
El médulo de control seré entregado en el almacén de YPFB Transporte S.A., conforme a
las condiciones establecidas.

e Configuracion y puesta en servicio:
Posterior a la entrega, se dispondra de un plazo de 12 dias calendario para la instalacion,
configuracion y pruebas operativas del equipo.

El tiempo total acumulado para la adquisicion, entrega y configuracion sera de 42 dias
calendario.

Documentacion de respaldo

Al finalizar el proceso, se deberd presentar un informe final debidamente ordenado y
clasificado, que incluya como minimo:

e Caratula.

e Boleta de pago o pre factura.

e Documentacion de respaldo de todas las pruebas realizadas.

e Informes de pruebas (incluyendo interpretacion de resultados).
Dicha documentacion serd presentada en oficinas de GTB.
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7 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
7.1 FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA.
El criterio establecido por GTB para la evaluacion de las propuestas técnicas presentadas, sera:

CUMPLE - NO CUMPLE

Para que una propuesta técnica obtenga la calificacion de “CUMPLE” debera cumplir con la
totalidad de los requisitos establecidos.

8 FORMA DE PAGO
Se realizard al posterior a la entrega del mddulo de control y configuracion del mismo:

De acuerdo a politicas establecidas el pago sera a los 30 dias luego de presentada la factura.

9 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En caso de presentarse la necesidad de ejecutar actividades no contempladas dentro del alcance
original indicado en el presente documento, las mismas deberan ser ejecutadas previa solicitud
y autorizacion escrita por GTB, NO se reconocerdn pagos por_actividades adicionales

ejecutadas.
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